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pl atea Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1
KONZALTING (zone hotela Jadran) u Tucepima

Temeljem ¢lanka 52. Zakona o gradniji (,Narodne novine“, br. 153/13) u svojstvu investitora

donosim slijedece

RJESENIJE

- O IMENOVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA

Imenuje se mr. sc. Rade Gusic, dipl. ing. grad., zaposlen u ,Platea konzalting” d.o.o. Split, za
GLAVNOG PROJEKTANTA na izradi projektne dokumentacije za:

SABIRNA SIEVERNA PROMETNICA UGOSTITELJSKO-TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA ,JADRAN“ U TUCEPIMA)

ObrazloZenje:

Slijedom gore navedenog imenovani ispunjava uvjete iz ¢lanka 52. Zakona o gradniji
(,Narodne novine”, br. 153/13).

7

OVIERAVA:

~4
Op¢inski nacelnik Opcine Tucepi

Ante Cobrni¢
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pl atea Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1
KONZALTING (zone hotela Jadran) u Tucepima

TKP 23/15

Temeljem Clanka 51. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13) donosim slijedece

RJESENJE

mr.sc. Rade Gusi¢, dipl.ing.grad. imenuje se za PROJEKTANTA na izradi GLAVNOG
PROJEKTA za:

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELJSKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

ObrazloZenje

mr.sc. Rade Gusi¢, dipl.ing.grad. upisan je u Imenik ovlasStenih inZenjera gradevinarstva, ¢ime je
stekao pravo na uporabu strukovnog naziva “oviasteni inzenjer gradevinarstva’.

Prema navedenom imenovani ispunjava uvjete iz ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br.153/13).

usi¢, dipl.ing.grad.

¢®nlatea
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PROJEKTANT:

TVRTKA PROJEKTANTA:

PROJEKT:

GRADEVINA:

RAZINA PROJEKTA:

INVESTITORI:

Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T
(zone hotela Jadran) u Tucepima

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA
o medusobnoj uskladenosti projekata

Mr. Rade Gusi¢, dipling. grad., upisan je u imenik
ovlastenih inzZenjera gradevinarstva pod rednim brojem
1927.

PLATEA konzalting d.o.o. Split, VrancCi¢eva 4

ZOP 02/15

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELJSKO
TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

Glavni projekt

OPCINA TUCEPI;
VODOVOD d.o.o. MAKARSKA ,
HEP-ODS d.o.o. DP “ELEKTRODALMACIJA” - SPLIT

Ovom izjavom potvrduje se da je izvrSena provjera cjelokupne tehnicke dokumentacije, te se
utvrduje cjelovitost i medusobna uskladenost projekata za gore navedenu gradevinu.

mr.sc. Rade Gusi¢

dipl. ing. grad.

Oviasteni inZenjer gradevinarstva <SP

svibanj 2015.

Glavni projektant :

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA Z\/

G 1927
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®
pl atea Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1

KONZALTING (zone hotela Jadran) u Tucepima

Temeljem C&lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13), a sukladno Pravilniku o sadrZaju izjave projektanta o
uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (N.N. 98/99)
izdaje se

IZJAVA
o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa

PROJEKTANT: Mr.sc. Rade Gusic, dipl.ing. grad., upisan je u imenik ovlastenih
inZzenjera gradevinarstva pod rednim brojem 1927.

TVRTKA PROJEKTANTA: PLATEA konzalting d.o.o. Split, Vranciceva 4

GRADEVINA: SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELJSKO
TURISTICKE ZONE T1 (ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

RAZINA PROJEKTA: Glavni projekt

Ovaj projekt je uskladen sa slijede¢im zakonima, pravilnicima i tehniCkim propisima:

e Zakon o gradnji (NN 153/13)

e Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

e Zakon o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

e Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14)
e Zakon o normizaciji (NN 80/13)

e Zakon o zastiti na radu (NN 59/96; 94/96; 114/03; 86/08; 75/09; 143/12; 71/14, 118/14)
e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

e Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13; 153/13)

e Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

e Zakon o vodama (NN 153/09; 130/11; 56/13, 14/14)

e Zakon o telekomunikacijama (NN 73/08; 90/11; 133/12; 80/13; 71/14)

e Zakon o zastiti i ouvanju kulturnih dobara (NN 69/99; 151/03; 157/03; 87/09; 88/10; 61/11; 25/12; 136/12; 157/13)
e Zakon o zastiti od buke (NN 20/03; 30/09; 55/13; 153/13)

e Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10)

e Zakon o trziStu elektricne energije (NN 22/13)

e Zakon o drZavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 16/07, 124/10; 56/13)

e Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN
152/08; 124/09; 49/11; 25/13)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13)

e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94; 55/94;142/03)

e TehniCki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju
pozara (NN 29/2013)

e Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (NN
146/05)

e Pravilnik o tehni¢kim mjerama za pogon i odrzavanje elektro-energetskih postrojenja (NN 53/91)

svibanj 2015. TKP 23/15 11



pl atea Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1
KONZALTING (zone hotela Jadran) u Tucepima

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog
napona od 1kV (NN 53/91)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za za$titu niskonaponskih mreza i pripadajuéih transformatorskih
postrojenja (NN 53/91)

e Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona (NN 53/91)
e Pravilnik o tehni¢kim uvjetima gradnje i uporabe telekomunikacijske infrastrukture, (NN 88/01)

e Tehnicki propis za cement za betonske konstrukcije, (NN 139/2009,)

e Tehnicki propis za betonske konstrukcije, (NN 139/09; 14/10; 125/10; 136/12)

e Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda, (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom, (NN 23/14, 51/14)
e Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
e Pravilnik o suglasnosti za zapoc€injanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN 43/09)

e Pravilnik o sadrzaju i naCinu davanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa sanitarno-tehni¢kim
uvjetima gradnje i vrstama gradevina koje podlijezu sanitarnom nadzoru (NN 93/99)

¢ Pravilnik o tehniCkom pregledu gradevine (NN108/04)

e Pravilnik o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99)

e Pravilnik 0 osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati
sa stajaliSta sigurnosti prometa (NN 110/01)

e Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)
e Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 33/05, 64/05, 155/05 , 14/11)
o Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 64/08, 67/09)

e Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okoli§a, prostornog
uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/07 , 56/11)

e Uredba o odredivanju gradevina od vaznosti za Republiku Hrvatsku (NN 6/00, 68/03)

o Opéi tehnicki uvjeti za radove na cestama, svezak I, Il, lll, IV i VI, prosinac 2001. god.

Projektant :

mr.sc. R%e Gusic, dipl.ing. grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Rade Gusié

dipl. ing. grad.

Dviasteni inzenjer gradevinarstva <GB
G 1927
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pl Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T
Ko (zone hotela Jadran) u Tucepima

NZALTING

Temeljem Clanka 93, Zakona o zastiti na radu (NN br.71/14 i 118/14), daje se

IZJAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE NA RADU

kojom se potvrduje da glavni projekt:

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELJSKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

sadrzi sva tehniCka rjeSenja prema propisima zastite na radu kojima projektirana gradevina
mora udovoljavati kada bude u uporabi, a sve prema ¢lanku 93. "Zakona o zastiti na radu"
(NN br. 71/14) i "Ispravku Zakona o zastiti na radu" (NN br. 118/14).

Projektant :

e

mr.sc. Rdde Gusié, dipl.ing. grad
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Rade Gusi¢

dipl ing. grad.

OviaSteni inZenjer gradevinarstva <D™
G 1927
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KONZALTING (zone hotela Jadran) u Tucepima

Temeljem Clanka 14., Zakona o zastiti od pozara (NN br. 92/10), izdaje se slijedeca

IZJAVA O PRIMJENI MJERA ZASTITE OD POZARA

kojom se potvrduje da glavni projekt:

SABIRNA SJEVERNA PROMETNICA UGOSTITELJSKO TURISTICKE ZONE T1
(ZONE HOTELA JADRAN) U TUCEPIMA

sadrZi sva tehniCka rieSenja prema propisima zastite od poZara kojima projektirana gradevina
mora udovoljavati kada bude u uporabi, a sve prema Clanku 14. "Zakona o zastiti od pozara "
(NN br. 92/10)

Projektant :

e

mr.sc. R# Gusié, dipl.ing. grd

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Rade Gusié

dipl ing. grad.

Oviasteni inZenjer gradevinarstva  «<SEEP™
G 1927
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Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T
(zone hotela Jadran) u Tucepima
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| HRVATSKE VODE

St vt VODNOGOSPODARSKI ODJEL

—— ZA SLIVOVE JUZNOGA JADRANA Telefon: 021/30 94 00
———— 21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021/30 94 91
il

KLASA: UP/I-325-01/15-07/0002343
URBROJ: 374-24-1-15-3/KK/IB
Split, 02.06.2015. god.

HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za slivove juznog Jadrana - Split, u povodu
zahtjeva PLATEA KONZALTING d.o.0., Vranci¢eva 4, 21000 Split, za investitora OPCINA TUCEPI,
Kraj 39a, 21325 Tuéepi, zaprimljenog 14.05.2015. god., radi izdavanja vodopravnih uvjeta temeljem
odredbe ¢l. 143. st.7 Zakona o vodama (N.N. 153/09, 130/11 i 56/13) i odredbe ¢lanka 96. Zakona o
opc¢em upravnom postupku (N.N. 47/09), nakon pregleda dostavljene tehni¢ke dokumentacije, izdaju:

VODOPRAVNE UVJETE

za izradu tehnicke dokumentacije za izgradnju sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko
turisticke zone T1 (zone hotela Jadran) u Tu€epima

Vodopravni uvjeti su :

1. Investitor je duzan izraditi glavni projekt predmetnog objekta u skladu sa ovim vodopravnim uvjetima,
te se drzati istih u tijeku izgradnje i uporabe objekta, te ga uskladiti s postoje¢om projektnom
dokumentacijom kanalizacijskog sustava, te svom ostalom vaZec¢om prostorno — planskom
dokumentacijom predmetnog podrucja.

2. Investitor, odnosno korisnik sustava, duzan je rijesiti odvodnju otpadnih voda (sanitarnih i
oborinskih) razdjelnim sustavom, te je duzan ishoditi uvjete nadieZnog komunainog poduzeca u
svezi izgradnje predmetnog sustava javne odvodnje.

3. Investitor je duzan sve oborinske vode prikupliene sa predmetne prometnice ukloniti sa iste na
nacin da se ne ugrozi okolno zemljiste, stambeni i ostali objekti.

4. Investitor, odnosno korisnik sustava, duzan je izgraditi predmetni sustav oborinske odvodnje na nacin
da dovrseni dijelovi sustava predstavljaju jedinstvenu uporabnu cjelinu zajedno sa odgovaraju¢im
uklju¢ivanjem u zavr$eni sustav oborinske odvodnje predmetnog podrucja. Potpuna izgradenost
funkcionalne cjeline oborinske odvodnje biti ¢e jedan od uvjeta izdavanja uporabne dozvole. U
suprotnom, do zavr$etka izgradnje planirane oborinske kanalizacije, investitor je duzan predvidjeti
zamjensko rje$enje zbrinjavanja voda oborinske kanalizacije (upojna gradevina i sl.).

5. Investitor je duzan izraditi tehni¢ko rjesenje upustanja oborinskih voda u regulirano korito bujice
Zlatarac-Dogi kojim ¢e se osigurati zastita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Projektnim
rieSenjem je potrebno dokazati propusnu mo¢ korita bujice Zlatarac-Dogi za prihvat dodatnih koli€ina
vode. Upustanje zagadenih oborinskih ili fekalnih voda u korito bujice nije dozvoljeno.

6. Investitor ne smije izgradnjom prometnice ni na koji na¢in umanijiti propusnu mo¢ obliznjeg korita
bujice Zlarac-Dogi, niti uzrokovati erozije u istom.

7. Investitor je duzan projektirati i izvesti spajanje objekta na postoje¢e komunalne vodove na nacin
kojim neée umanijiti proticajni profil korita bujice Zlarac-Dogi. Za sve eventualne prelaske, detalje
usuglasiti sa stru¢nim sluzbama Hrvatskih voda.

8. Ukoliko se projektno riesenje odvodnje pokaze kao neodogovarajuce ili nedovoljno po pitanju Stetnog
djelovanja na okolinu, investitor, odnosno projektant je duzan napraviti izmjenu ili dopunu projektnog
rieSenja i istu izvesti.

9. Investitor, odnosno korisnik sustava, duzan je izgraditi predmetni dio fekalne kanalizacije na nacin da
dovr$eni djelovi sustava predstavljaju jedinstvenu cjelinu sa uklju¢ivanjem u kanalizacijski sustav
predmetnog podruc¢ja sa proc¢is¢avanjem, a do tada investitoru se zabranjuje koriStenje predmetnog
sustava fekalne odvodnje dok se ista u cijelosti ne izgradi. Do tada treba biti zabrtvljena na ulazima i
izlazu Na tehni¢kom pregledu investitor je duzan predociti dokaze o vodonepropusnosti fekalne
odvodnje, kao i ishodene uvjete, suglasnosti i dozvole za predmetne gradevine.
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10. Investitor je duzan izvesti sve objekte i uredaje predmetnog sustava odvodnje na nac¢in da se
zadovolje svojstva vodonepropusnosti, strukturaine stabilnosti i funkcionalnosti prema Pravilniku o
tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odovodnje i pro¢iscavanja otpadnih voda (NN 03/2011) te o tome priloziti
odgovarajuc¢a uvjerenja prilikom tehni¢kog prijema.

11. Investitor, odnosno korisnik gradevine, duzan je prihvatiti otpadne vode gospodarskih objekata samo
ako su te otpadne vode predtretmanom svedene na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda.

12. Investitor je duzan za vi§ak iskopa projektom odrediti mjesto, na¢in deponiranja i konacno uredenje
deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na Cesticu "javno dobro
vode", odnosno u vodotoke i na njegove obale. Teren devastiran radovima, dovesti u prvobitno stanje.

13. Investitor je duzan izgradnju predmetnih objekata uskladiti sa postojecim i planiranim komunalnim
vodovima na terenu, te za mogucéa krizanja (sa vodovodom, kanalizacijom, strujom, telekomunikacije
i sl.) ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadleznih poduzeca.

14. Investitor je duzan pri izradi glavnog projekta predvidjeti odgovarajuce mjere da izgradnjom
prometnice za koji se utvrduju vodopravni uvjeti ne dode do Steta ili nepovoljnih posljedica za
vodnogospodarske interese.

Vodopravni uvijeti izdani za potrebe postupka izdavanja lokacijske dozvole ili rieSenja o
uvjetima gradenja vaze u razdoblju vazenja istih dokumenata, a vodopravni uvjeti izdani za ostale potrebe
vaze 2 godine od dana njihove konacnosti na temelju Clanaka 147. Zakona o vodama (N.N. 153/09,
130/11 1 56/13).

Ovi se vodopravni uvjeti mogu izmjeniti ukoliko za to nastanu opravdani razlozi, a zainteresirana
stranka podnese dokumentirani zahtjev.
Obrazlozenje

PLATEA KONZALTING d.o.0., Vrangiéeva 4, 21000 Split, podnio je zahtjev za investitora
OPCINA TUCEPI, Kraj 39a, 21325 Tugepi, zaprimljen 14.05.2015. god., za izdavanje vodopravnih uvjeta
za izgradnju sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko turistiCke zone T1 (zone hotela Jadran) u
Tuéepima. Uz zahtjev je dostavljen idejni projekt, TKP 23/15, izradio PLATEA KONZALTING d.o.0., Split,
veljaca, 2015.- na CD-u.

U provedenom postupku je utvrdeno da Ce se izgradnjom predmetnog objekta, uz pridrzavanje
vodopravnih uvjeta navedenih u izreci, osigurati odgovarajuci vodni rezim.

Upravna pristojba po tar. br.54. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96, 77/96.
05/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004,
150/2005, 153/2005, 129/20086, 117/2007, 25/2008, 60/2008 i 20/2010.) u iznosu 300.00 kn uplacena jeu
korist Republike Hrvatske - Prihod drzavnog proracuna.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvjeta dopustena je Zalba, koja se u roku od 15 dana od dana dostave istih
stranci, podnosi Ministarstvu poljoprivrede, putem Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove
juznog Jadrana. Zalbu je ovladtena izjaviti stranka po Cijem je zahtjevu pokrenut postupak za izdavanje
lokacijske dozvole. Zalba s plaéenom upravnom pristojoom prema tarifnom broju 3. Tarifa upravnih
pristojbi koje su sastavni dio Zakona o upravnim pristojoama (Narodne novine br. 8/96, 77/96. 95/97,
131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, /2004;.141/2004, 150/2005,

153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008 i 20/2010.), predaje.se, nepo’s‘r'ed- ili preporu¢eno
putem poste. -
/ b -"’f‘_l—nPo ovlastenju
 Iviea Bojgié,
S
< PINC)
N PV~ TS g
SRR
Dostaviti:

¢ PLATEA KONZALTING d.o.0., Vrangiceva 4, 21000 Split (2x)
=~ Ministarstvu poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva - Zagreb
- Ministarstvu poljoprivrede, Sluzba drzavne vodopravne inspekcije - Split
- Hrvatske vode - VGI Vrgorac
- 24-1, ovdje
- Pismohrana
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Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1
(zone hotela Jadran) u Tucepima

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Splitu
Porinova 2

21 000 Split

Klasa: 612-08/15-23/6 $%}
Urbroj: 532-04-02-15/13-15-") _

Split, 07. prosinca 2015. godine

Predmet: Posebni uvjeti za Ideini proiekt ,, Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke
zone T1 (zone hotela Jadran) u Tudepima®, investitora Opéine Tucepi, izraden po PLATEA
KONZALTING d.o.0. Split, oznake TKP 184/14-IP, od prosinca 2014. godine -

Na temelju ¢lanka 60. , u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih
dobara (..Narodne novine*, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i
152/14), a povodom zahtjeva PLATEA KONZALTING d.o.0. za izgradnju Sabirne sjeverne
prometnice ugostiteljsko turisticke zone T1 (zone hotela Jadran) u Tu¢epima. a koja se nalazi unutar
granica Graditeljsko-krajobraznog sklopa hotela ,.JJadran* u Tuc¢epima, koji ima svojstvo kulturnog
dobra, utvrdeno Rjesenjem Ministarstva kulture oznake Klasa: UP-I1° 612-08/11-06/0599 , Ur.broj:
532-04-01-04/11-13-1 od 19. travnja 2013. godine. utvrduje :

POSEBNE UVIJETE

1. Temeljem ¢lanka 45. Zakona o zastiti i o¢uvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/96,
151/03, 157/03), ukoliko se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova naide na
arheolo$ko nalaziste ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je prekinuti radove i o nalazu
obavijestiti nadlezno tijelo.

2. Gore utvrdeni posebni uvjeti ne predstavljaju odobrenje temeljem kojega se moze zapoceti s
radovima, te je stranka duzna sukladno istima izraditi glavni projekt te ishoditi potvrdu
glavnog projekta.

3. Konzervatorski odjel u Splitu nadlezan je za obavljanje nadzora zastite kulturnih dobara nad
radovima iz ove potvrde. Investitor se obvezuje prijaviti Konzervatorskom odjelu u Splitu
pocetak radova. e

S HRY
2 i
y s
Sastavila: f ¥ Progelnik:
Sl Uelocs 172 dais et
Silva Kukog, dipl. arheolog dr. sc. Radoslay Biu}anéié
Dostaviti:

() PLATEA KONZALTING d.o.0., Vran¢i¢eva 4, Split
2. Pismohrana
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.VODOVOD* d.o.o.
Obala kralja Tomislava 16/1
MAKARSKA
Broj: 883/2015
Makarska, 17.06.20135.

Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1
(zone hotela Jadran) u Tucepima

PLATEA KONZALTING d.o.0.
Vrandiceva 4

SPLIT

PREDMET: Uvjeti prikljuéenja.-

U svezi s Vasim zahtjevom od 18. 05. 2015. godine kojim trazite izdavanje
uvjeta gradenja iz oblasti javne vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih fekalnih voda za izgradnju
sabirne sjeverne prometnice ugostiteljsko turisticke zone T1 (zone hotela Jadran) u Tucepima:

L,VODOVOD* d.o.o. Makarska nema posebnih uvjeta iz oblasti javne vedoopskrbe i
odvodnje sanitarnih fekalnih voda.

svibanj 2015.

Za . Vodovod* d.o.o0.:

)

e s LS

Jozo Markié, di;{l.ing.grad
‘ e - .41‘ -

N, i 3

¥

(— ,“4 2
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OPCINA TUCEPI

TUCEPI
KRAJ 39A

Tel. 623-585

Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T
(zone hotela Jadran) u Tucepima

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
10000 ZAGREB - Ul. grada Vukovara 37

DP ELEKTRODALMACIJA-SPLIT
21 000 SPLIT - Poljicka cesta bb

POGON MAKARSKA

Kotiska bb

Tel. 611-866 Fax. 612-130
Broj i znak:

MAKARSKA , 28.05.2015.

PRETHODNA ELEKTROENERGETSKA SUGLASNOST BR. 2763-11-05/2015

Na vas$ zahtjev a uvidom u idejni projekt TKP 23/15 ( zajedni&kq oznaka projekta Z.0.P.: 02/15), izraden od "
PLATEA KONZALTING" d.o.0.,veljada 2015, za investitora OPCINU TUCEPI daje se suglasnost
br: 2763-11-05 za izgradnju SJEVERNE SABIRNE PROMETNICE uz napomenu:

Na trasi namjeravanog zahvata nema poloZenih elektroenergetskih kabela, ali je potrebno planirati kanal za
polaganje dva SN kabela 10 (20) kV kao i kabel za JR po uvjetima iz prethodne
elektroenergetske suglasnosti PEES 401305-140065-0011 a sve sukladno s Tehnickim uvjetima za

polaganje KB 1-35kW ,bilten HEP-a ( br. 130).

Suglasnost se daje u svrhu ishodenja lokacijske dozvole.

Dostavlja se:

1. Podnositelju zahtjeva
2. Odjelu razvoja

3. Pogon Makarska
4, Pismohran

svibanj 2015.

Rukovoditelj pogona

Miroslav Radi¢ dipl.ing.
! .r” ? . S
AEP- Operowr e /g 8o Tom, ZaGRE

DISTREBULHISKC WRUZIE 1
FLEKTRODALMACIJA SPLIT
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Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1
(zone hotela Jadran) u Tucepima

: l HEP - Operator distribucijskog sustava 4.0.0.
10000 ZAGREB - Ul. gragda Vukovara 37

HEP-OPERATOR DIS.SUSTAVA D.O.0.DP ELEKTR(
DP ELEKTRODALMACIJA-SPLIT

SPLIT 21 000 SPLIT - Poljicka cesta bb
POLJICKA CESTA 73

SLUZBA ZA RAZVOJ | INVESTICUE
Tel. 438-111 Poljicka cesta bb

Tel. 439-111 Fax. 561-087

Broj i znak:

SPLIT , 23.05.2014.

Na Va2 zahtjev bro)j 2582-13-05/2014 od 22.05.2014. zs izdavanje elektroenergetske suglasnostl

zs projektiranje, lzvedbu | prikijutak energetskog objekta na el. mreiu, SLUZBA ZA RAZVOJ | INVESTICIJE
na osnovi Clanka 29. Zakona o energiji ("Narodne novine™, br, 68/01) | Clanka 9. Op¢ih uvjeta isporuke
elektriéne energije {("Narodne Novine®, br. 8/01) izdaje

ELEKTROENERGETSKU SUGLASNOST BR. 2582-13-05/2014

- tehnicke uvjete -
1. OPCI PODACI

- objekat: GTS 10-20/0.4kV "HOTEL JADRAN"; priki]. KB 20kV

- investitor: HEP ODS d.o.o. Elektrodalmacija Split

- napon prikljuéka: 10kV

= mjesto prikljutka: KB “ulaz-izlaz" na pianirani KB 20(10)kV *TS 10-20/0,4kV DIOKOM - TS
10-20/0,4kV NEPTUN"

- lokacijs (trasa) objekta: prema slluaciji u prilogu

- namjena objekta: prikljuéenje novih polro2ata

2, OSNOVNI PARAMETRI TS

- instalirana snaga (kKVA): 2x1000 kVA _

- visokonaponska polja (kom): 2VP+8P-MP+2TP

- niskonaponska polja (kom): prema poirebama kupca

» tip stanice: Gradska tipska u skladu s tipizacijom HEP-a N 012.01 i yzancama

Eleklrodaimacije Split

3. OSNOVNI PARAMETRI] PRIKLJUCNIH VODOVA

» kabelski vod 24 kV: XHE 49 A, 3x{1x185)mm2
- zraéni vod 24 kV:

= kabelski vod 1 kV:

- zradni vod 1 kVY:

4. MJERENJE
- struje: Mjerni ierminal s mikroprocesorskom obradom mjernih velidina i komunikacijom za iscilavanje

podataka.
- napona: Mierni terminal
- energlje:  Univerzalno intervaino kombi komunikacijsko brojilo
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pxlatea (zone hotela Jadran) u Tucepima

5. ZASTITA

- transformatora: Od kratkog spoja 1 preopleretenya

- izvoda 10 V.

- izvoda 0,4 kV: Rastalnim osiguratima

- zatlila od prenapona: Melal-oksidnim odvodnicima prenapona 0,5 kVI5 kA

6, STRUJE KRATKOG SPCJA
- struja tropolnog kratkog spoja: 12,5 kA
- struja zemnog spojs {ograni¢enje struje jednopoinog kvara):

50A .

7. UZEMLJIVACKI SUSTAV
» uzemijenje TS: Zdruzeno
- zaétila od dodirnog napona u niskonaponskoj mreii i kod potrosada:

TN sustav i ugradnja strujne zastitne skiopke

8. OSTALI UVJETI

- osigurali nesmeiani kamionski pristup za transport transformatora | opreme

te za posluiivanja
- nivo poda ne smije biti ispod nivoa terens
- psigurati pouzdan odvod vode s krova
- ugraditl na vratima bravu tip "ED”

9. NAPOMENA

10. PRIVITAK

- Siuacije s ucrtanom lokacijom | tresom elekiroenergetskog objekia.
- Shematski prikaz interpolacije elekiroenergetskog objekta u
eleitroenergetski distribucijski sustav

DP ELEKTRODALMACIJA-SPLIT

Dostavija se: ‘ “Obradio: Direktor:
1. Podnositelju zahfjeva Damir Kurtovi¢, dipl.ing.el SaSa Dujmic, dipl.ing.el.
2. Odjelu razvoje ~ W '
3. Pismohran Mot
4. Pogon (

e
A G]L
i |

AU

[
¢
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2. TEKSTUALNI DIO
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2.1. TEHNICKI OPIS
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TEHNICKI OPIS

1.UvoD

Predmet ovoga projekta je izgradnja sjeverne prometnice prema rjesenju UPU-a ,Ugostiteljsko turisticke
zone T1 (Zone hotela ,,Jadran“)na zapadnom dijelu naselja u Tu¢epima.

Za predmetno podruéje na snazi je temeljni prostorno/planski dokument Urbanisti¢ki plan uredenja
«Ugostiteljsko turisticke zone T1 (Zone hotela ,Jadran”) na zapadnom dijelu naselja» (u daljnjem tekstu: UPU)
koji je izradilo poduzeée Arheo d.o.o. iz Zagreba. Ovim UPU-om (SI. Glasnik opcéine Tudepi br. 01/13 i 2/16 )
odredeni su uvjeti i nacin organiziranja predmetnog prostora kroz namjenu povrsina, uvjete za koristenje kao i
prometnu mrezu, te je planirani zahvat u skladu s istim. Prema navedenoj planskoj dokumentaciji jasno je
definirana predmetna prometnica, te je kao takva i obradena ovim projektom.

PoloZaj predmetne prometnice je vidljiv na preglednim situacijama mjerila 1:2500 koja je sastavni dio projekta.
Za potrebu izrade projekta napravljena je i tzv. "geodetski situacijski nacrt postojeceg stanja", tj. geodetski
snimak postojeceg stanja sa preklopljenim katastarskim stanjem u mj 1: 500 kao sastavni dio geodetskog
projekta, izraden od tvrtke Geodetika Split d.o.o. br: G 95/2015.

Sukladno vazeéem Zakonu o gradnji (NN br. 153/13) izraden je ovaj-Glavni projekt temeljem kojeg su
zatrazene suglasnosti i posebni uvjeti gradnje od strane upravno-pravnih tijela i osoba odredenih prema
posebnim propisima. Tijekom izrade istog neki od pristiglih podataka, a koji su relevantni za definiranje
konacnog zahvata u prostoru, su vec uvrsteni u samo rjesSenje projekta.

Cjelokupni Glavni projekt sastoji se od ukupno pet mapa zajednicke oznake projekta ZOP 02/15;

MAPA 1 predstavlja: gradevinsko-prometni projekt i projekt odvodnje i fekalne kanalizacije (ovaj projekt)
izraden od tvrtke Platea Konzalting d.o.o. TKP 23/15-GP.

MAPA 2 predstavlja: elektrotehnicki projekt kb rasplet 35kv i 10(20)kv (zaseban projekt) izraden od tvrtke
Fractal d.o.o. br.pr. 31-15

MAPA 3 predstavlja: elektrotehnicki projekt javne rasvjete (zaseban projekt) izraden od Ureda ovlastenog
inZenjera elektrotehnike, Goran Miserda mag.ing el. TD.E 22-15

MAPA 4 predstavlja: geodetski projekt (zaseban projekt) izraden od od tvrtke Geodetika Split, G95/2015

Mogucée je sukladno zakonu o gradnji ¢l.146(N.N.153/13), ishoditi odvojeno uporabnu dozvolu za dio
gradevine kao zasebnu funkcionalnu cjelinu. Zasebne funkcionalne cjeline smatraju se:

-prometne povrsine s kolnikom i nogostupima te pripadjucim podupornim zidovima i oborinskom odvodnjom za
investitora opcinu Tucepi

-javna rasvjeta za investitora opcinu Tucepi

-fekalna kanalizacija za investitora Vodovod d.o.o. Makarska

-srednjenaponski kabelski energetski vodovi za investitora HEP-ODS d.o.o.-Elektrodalmacija Split

2. OBUHVAT ZAHVATA U PROSTORU

Namjeravani zahvat u prostoru se nalazi na podrucju katastarskih opc¢ina K.O. Tucepi i K.O. KotiSina.

Za planiranu prometnicu geodetskim projektom izradenim od tvrtke Geodetika Split d.o.o0. broj projekta
G95/2015 definirane su gradevne Cestice ta je ovaj projekt u skladu s istim.

3. OPIS POSTOJECEG STANJA

Postojeca ulica ujedno je spoj turistickog dijela naselja s drzavnom cestom D8 na dionici 21, Makarska-Drvenik.
Ista Cini prsten tako $to se na istoku u mjestu Tucepi spaja na drzavnu cesu D8 te na juznom dijelu prolazi uz
hotel ,Jadran” i nastavlja prema sjeverozapadu i ponovno spaja na drzavnu cesu D8 u Makarskoj. Na svom
sredisnjem dijelu (koji je predmetom zahvata) u duZini od ~320m ista se prema vazecoj planskoj dokumentaciji
izmjeSta po sjevernom rubu plana, a na pocetku i kraju zahvata tlocrtno i visinski se uklapa se u postojeéu
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prometnicu. Na veéem dijelu zahvata planirana prometnica prolazi prirodnim priobalnim podruéjm obraslim
niskim raslinjem i alepskim borom.

U horizontalnom smislu elementi prometnice su uvjetovani zadanim koridorom iz UPU-a, dok je vertikalna
geometrija uvjetovana konfiguracijom postojeceg terena i krece se do max.vrijednosti od ~11.5%.

Od postoje¢e komunalne infrastrukture, na pocetnom dijelu predmetne dionice, a u zoni postojeceg hotela
»Neptun”, evidentirani su vodovi elektroenergetike i javne rasvjete, te dtk vodovi i opskrbni cjevovod koji se u
neposrednoj blizini planiranog zahvata. U geodetskom snimku terena jasno su prikazana postojeca okna istih.

4. OPIS PLANIRANOG ZAHVATA

PRVA CJELINA
Prva cjelina obuhvacéa izgradnju prometnice, izgradnju nogostupa s pripadajuéim podupornim zidovima i
odvodnju oborinskih voda. Investitor za ovu grupu radova je O¢éina Tuéepi.

Okosnicu prometne mreze predmetnog UPU-a Cini sabirna sjeverna prometnica koja se pruza sjevernim rubom
plana. Ova prometnica u naravi predstavlja izmjestanje dijela postojece ulice koja prolazi neposredno uz hotele
»Jasdran” i ,Neptun”. S obzirom na planiranu rekontrukciju i nadogradnju hotela ,Jadran®, a suklano vazedoj
planskoj dokumentaciji, potrebno je izmjestiti postojecu ulicu na nacin da je planirana dvosmjerna prometnica
Sirine kolnog dijela 2x3m i obostranim nogostupima 1,6 i 2,0m.

U nastavku je i skica poloZaja planirane prometnice prema rjesenju UPU-a:

iﬁ%:‘yd‘t’f’ﬁ‘f\

e ) R Mty : » DhecfA=Ss
W _—4 X " “-‘ TN ——F ;V:L R X
Sjeverna prometnica kategorizirana je kao sabirna ulica sa dva prometna traka za motorni promet Sirine po 3,0

m uz obostrane pjesacke nogostupe. Planirani zahvat se na pocetku i na kraju uklapa u postoje¢u kao i na
internu prometnicu koja povezuje prostornu cjelinu hotela T1.

Cjelokupni zahvat je definiran preko dvije osi. DuZina zahvata osi 1 obradene ovim projektom iznosi 316.70m,
a duzina osi 2 iznosi 25.00metara. Os 1 se nastavlja u smjeru sjeverozapada prema drZavnoj cesti D8, dok se
os 2 preko postojeée ulice spaja na centar Tucepa i jadrnsku magistralu u smjeru istoka.

Tlocrtni elementi predmetnog dijela ulica (osi 1 i 2) su uvjetovani zadanim koridorom i rjeSenjem iz UPU-a, a
kako je to prikazano u grafickom prilogu 3.3.(gradevinska situacija). Na istom prilogu se vidi i duljina pojedinih

osiju, te pripadajuci tlocrtni elementi.

Svrha planiranog zahvata je izgradnja (izmjestanje) prometnice i pjesackih staza koje ¢e kvalitetno povezati vise
postojecih hotela i usluznih objekata koji ¢e se izgraditi na prostoru predvidenom UPU-om na javnu prometnu
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mreZu, a istovremeno promet izmjestiti izvan dvorista istog hotelskog komleksa. Pocetak odnosno kraj
prometnice pored stacionaZze oznacen je i tockama uz definiranu kotu projektirane nivelete.

Elementi poprecnog presjeka

Projektni elementi trase i elementi poprecnog profila definirani su vaze¢im UPU-om, a ujedno su u skladu s
minimalnim trazenim elementima pravilnicke regulative za ovakvu vrstu prometnice. Detalji odabranog
poprecnog profila prikazani su u normalnom poprec¢nom presjeku u prilogu projekta. U donjoj tablici dan je
prikaz osnovnih elemenata istog.

Element prometnice Velicina
Sirina kolnika u pravcu 2x2,75=5,50 m
Sirina rubnog traka 0,25 m
Sirina nogostupa 1,60(2,00) m
Sirina bankine/berme iza nogostupa 0,40 m
Sirina zida/betonske pasice 0,30-0,40 m
Poprecni nagib kolnika u pravcu 2,50 %
Nagib pokosa usjeka 2:1

Ilzvedbom prometnice javlja se potreba za izgradnjom potpornih armiranobetonskih zidova ili bet.pasica sto je
uvjetovano terenskim karakteristikama. Zidovi su prvenstveno ogradnog karaktera i izvode se na dijelovima
trase gdje se pojavljuju usjeci sa zadacom zastite pjeSaka od moguceg osipanja terena. u tu svrhu su
projektirani manji AB zidovi ukupne visine 1.25m vidljivog lica iznad nivelete nogostupa ~90cm. lzuzetak
ovome je juzni dio trase osil neposredno prije uklapanja u postojecu prometnicu (od stacionaze km 0+254-
0+285), gdje bi zbog vedeg nasipa nozica pokosa prelazila granicu zahvata, te se u tu svrhu predvida izgradnja
potpornog obodnog AB zida ukupne visine s temeljem do 3.5m. za predmetne zidove u sklopu ovog projekta
su priloZeni i obradeni svi potrebni detalji od proracuna do detalja armiranja. PoloZaj i duljine pojedinih zidova
jasno su vidljivi iz grafickog dijela projekta.

Niveleta trase

Projektni vertikalni elementi uskladeni su s obzirom na postojece terenske uvjete, te definirane kote ¢vorista
prema vaze¢em UPU-u. Na planiranoj prometnici uzduzni nagib nivelete je u pravilu promjenjiv i vecih nagiba
do 11.50%. Navedene vrijednosti su u skladu s utvrdenim kriterijem za ovu prometnicu (najveéi dopusteni
uzduzni nagib za usvojenu racunsku brzinu i kategoriju ceste iznosi 12,0%). Minimalni primijenjeni konveksni
radijus zaobljenja nivelete iznosi RM=500 m, a konkavni RU=250 m Sto prelazi minimalne vrijednosti prema
vazeéem Pravilniku za usvojenu racunsku brzinu.

Detaljna nivelacija cjelokupne prometnice osim numericki u detaljnim to¢kama iskolCenja, obradeni su i
slojnim planom projektiranog kolnika sa slojnicama ekvidistance 10 cm.

Kolni¢ka konstrukcija

Nova kolnicka konstrukcija je utvrdena obzirom na osnovne utjecajne parametre na ponasanje kolnicke
konstrukcije: veli¢ina postojeéeg i planiranog prometnog opterecéenja; klimatski uvjeti u kojima se konstrukcija
izvodi, uklju€ujuci i opasnost od smrzavanja; kvalitet podloge; raspoloZivi lokalni materijali za gradnju. Obzirom
na navedeno, usvojena je kolni¢ka konstrukcija slijedeéeg sastava za srednje prometno opterecenje.

Habajuci sloj, d = 4,0 cm, asfaltbeton AC11 surf 50/70 AG3 M3
Bitumenizirani nosivi sloj, d = 6,0 cm, AC22 base 50/70 AG6 M3

Nosivi sloj - MSNS, drobljena kamena sitnez,
CBR =80%, d =30,0cm

Posteljica, zemljani, mijesani ili kameni materijal, CBR > 8,0%.
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Detalj konicke konstrukcije prikazan je u sklopu normalnog poprecnog profila.

Prilikom izvodenja radova na kolniku, a na pocetnom i zavrSsnom dijelu predmetne dionice, potrebno je izvrsiti
uklapanje u postojeéi kolnik u tlocrtnom (po Sirini) i visinskom pogledu $to je posebno naglaseno na
gradevinskoj situaciji. Pri tome je neophodno izvrsiti ,glodanje”, prema potrebi zasjecanje i odstranjivanje,
postojeceg kolnika na duZini uklapanja kako bi se moglo izvrsiti samo uklapanje i postigao kontinuitet nivelete
prometnice.

Nogostupi

Planirani nogostupi imaju Sirinu 1.60(juzni) i 2,0(sjeverni) metara i kako je veé¢ navedeno izvode se na cijeloj
duZini zahvata. Nogostup je od kolnika odvojen betonskim rubnikom 15/25cm uzdignutim za 15.0cm od plohe
nivelete, a sa vanjske strane je u pravilu omeden malim armiranobetonskim zidicem ukupne visinel.25m, te
mjestimic¢no betonskom pasicom Sirine 30cm. Na mjestu prilaza objektu ili na dijelu interventnog vatrogasnog
prilaza hotelu ,Jadran” uz rub kolnika je predvideno izvesti upusteni rubnjak izdignut za vrijednost od ~4.0cm
od kote nivelete kako je naznaceno glavnim projektom odnosno direktno prilikom izvodenja na terenu.

Konstrukcija nogostupa se sastoji od mehanicki stabiliziranog nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala
debljine 15.0cm, te betonske galanterije debljine 6.0cm postavljene na sloju drobljenog pijeska debljine 3~4
cm uz zapunjavanje fuga kvarcnim pijeskom s dodatkom cementa.

Prometna oprema i signalizacija

Ovaj projekt obuhvaca rjeSenje prometne signalizacije (vertikalna i horizontalna) i opreme ceste odnosno
cjelovitu regulaciju prometa u podrucju planiranog zahvata. Takoder se u sklopu prometnog rjesenja predvida i
postavljanje prometne opreme u $to spada zastitna pjeSacka ograda i uklanjanje postojecih znakova koji nisu u
skladu sa pravilnikom.

- okomiti i vodoravni prometni znakovi

Prometni znakovi se postavljaju prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama
(NN 33/05), Opcéim tehnic¢kim uvjetima za radove na cestama (knjiga 6.) i hrvatskim normama HRN 1114-1119 i
HRN EN 12899-1,2. Prometni znakovi su rasporedeni na osnovi razmatranja ¢imbenika koji utjeCu na uvjete
odvijanja prometa (brzina, horizontalna i vertikalna preglednost ceste i c¢vorista). Znakove postaviti na
pocincane Zeljezne stupove od Savnih cijevi promjera 63.5 mm. Temelj stupova izvesti od betona kakvoce
C25/30 (MB 30) u obliku zarubljene piramide s gornjom stranicom kvadrata od 30 cm, donjom od 40 cm i
visinom 70 cm. Znakove zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice zbog smanjenja refleksije i to tako da
najistaknutija tocka znaka bude udaljena minimalno 50 cm (iznimno gdje to nije moguce ostvariti 30cm) od
ruba kolnika. Visina donjeg ruba znaka mora biti minimalno 1.4 m od povrsine kolnika, a na lokacijama sa
znacajnijim pjeSackim prometom 2.2 m od povrsine kolnika. Trokutasti znakovi predvideni projektom su sa
stranicama od 90 cm, osmerokutni znakovi su promjera upisane kruznice 60 cm, okrugli znakovi promjera 60
cm.

Oznake na kolniku su projektirane tako da zajedno s prometnim znakovima pruZaju potrebnu sigurnost
odvijanja prometa. Prvenstvena namjena oznaka na kolniku je oznacavanje namjene prometnih povrsina.
Oznake na kolniku izvesti prema situacijskim nacrtima ovog projekta, a samu izvedbu izvrsiti reflektiraju¢om i
trajnom bijelom bojom minimalne retrorefleksije klase Il pridrzavajuéi se u svemu Pravilnika o prometnim
znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 33/05 i 155/05), normi HRN U.54.220-230, HRN Z.52.240, HRN
EN 1436, HRN EN 1463, kao i Op¢ih tehnickih uvjeta (knjiga 6.). Primijenjena Sirina pune i isprekidane uzduzne
razdjelne ili rubne crte i crte vodilje je 12cm. Razmak punog i praznog dijela kratke isprekidane crte je 3/3 m.
UzduZna isprekidana kratka razdjelna crta, isprekidana rubna crta i crta vodilja su sa razmakom punog i
praznog dijela od 1/1 m. Plohe za usmjeravanje prometa izradene su ispunom bijele boje kako je naznac¢eno u
situacijskom nacrtu. Strelice za usmjeravanje prometa na svim privozima su duljine 3.0 m.

- oprema ceste

Od prometne opreme predvideno je postavljanje zastitne pjeSacke ograde postavljene na krunu podupornog
zida. Ograda se postavlja prema detaljima iz projekta (graficki prilog 3.7.) na mjesta naznacena u situacijskom
nacrtu prometne opreme i signalizacije.
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5. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Ulica je ujedno i koridor za izgradnju osnovne komunalne infrastrukture (oborinska odvodnja, fekalna
kanalizacija, vodoopskrba, telekomunikacije, javna rasvjeta i drugo). Na podrucju zahvata nisu evidentirane
postojece komunalne instalacije izuzev jednog stupa javne rasvjete. Obilaskom terena i kroz posebne uvjete
utvrdeno je kako se u Siroj zoni izvan planiranog zahvata nalaze instalacije opskrbnog cjevovoda, dtk
kanalizacije i elektoenergetike. Predmetnim projektom su obradene sve instalacije koje su na zahvacenom
podrucju ili ugrozene ili planirane Urbanistickim planom uredenja.

Prije izvodenja radova potrebno je locirati i oznaciti sve postojece vodove kako bi se mogla osigurati njihova
potpuna zastita. U tom smislu je izvoda¢ radova obavezan u prisustvu korisnika instalacija i nadzornog
inZenjera izvrsiti iskapanja ili rendgensko snimanje radi utvrdivanja stvarnog polozaja i dubine postojecih
instalacija i energetskih kabela. lzvodenje ovih radova mora biti uskladeno s dinamikom i organizacijom
izvodenja projektiranih radova.

Prilikom izrade ovog projekta ostvarili smo kontakte sa pojedinim vlasnicima vodova, te sukladno tome kao i
UPU-om unutar koridora planirali predvidene komunalne instalacije. Ovim projektom su planirane instalacije
fekalne i oborinske kanalizacije, dok su preostale instalacije samo naznacene u sklopu normalnog profila, a iste
su detaljno obradene zasebnim Mapama kako je naznaceno u uvodnom dijelu (MAPE 2,3 i 4).

U normalnom profilu prometnice prikazan je raspored vodova planirane komunalne infrastrukture. Na
prometnici je predvideno jednoobrazno vodenje instalacija. Tocan poloZaj i raspored komunalne infrastrukture
vidljiv je u normalnom popre¢nom presjeku (prilog. 3.8.).

Kanalizacija

Oborinska odvodnja

Oborinska kanalizacija, u ovom trenutku, ne postoji u okviru planiranog zahvata. Projektirano rjesenje
oborinske kanalizacije je u skladu sa vazeé¢im Planom(UPU) i predvida izgradnju kolektora oborinske
kanalizacije na predmetnoj prometnici. Oborinska voda sa kolnika uzduznim i poprec¢nim nagibom se slijevaju
uz betonski rubnjak, te prikupljaju tipskim dvostrukim slivnicima iz kojih se PE korugiranim cijevima DN200
odvodi do tipskih tangencijalnih PE-HD okana za brdsku kanalizaciju koji omogucavaju rjeSenje odvodnje sa
strmijom niveletom, a Sto je ovdje slucaj.

Prema projektnom rjesenju oborinske vode pristupne prometnice se sakupljaju na mjestu najnize nivelete kod
tangencijalnih okana oznake ,,05 i 014“. Dispozicija prikupljenih voda na isto¢nom dijelu zahvata je da se vode
preko okna oznake ,,014“ vode do postojeceg kolektora oborinske vode, a dalje do ispusta u more. Prikupljene
vode sa zapadnog dijela prometnice ispustaju se preko okna oznake , 05" u korito buji¢nog vodotoka Zlatarac—
Dogi. PolozZaj i kote pojedinih okana su jasno definirani u sklopu grafi¢ckog priloga ovog projekta.

Kolektor odvodnje oborinske vode izvodi se polietilenskim cijevima(PE) kvalitete SN 8 profila DN 300(315)mm
koje se polaZu u rovu ispod trupa prometnice. Sirina rova iznosi ~0.60m i dubine prema prilozenom uzduZnom
presjeku kolektora. Tijekom iskopa rova formira se zasjek s nagibom pokosa od 5:1. Lokalne priklju¢ke pozeljno
je izvoditi u fazi izvodenja glavnih kolektora, kako bi se izbjeglo naknadno prekopavanje prometnice. Nakon
polaganje cijevi u rovu iste se ispituju na vodonepropusnost, te se nakon toga zatrpavaju sitnim materijalom
~15 cm od tjemena cijevi , a potom probranim materijalom iz iskopa propisane kvalitete kao i tamponskim
slojem. Propisana visina nadsloja iznad tjemena cijevi iznosi oko 0,8m. Tamo gdje je mala visina nadsloja iznad
cijevi ili gdje prilikom izgradnje bude visoka razina podzemne vode, predvidena je betonska obloga cijevi.

Elektroenergetika

U neposrednoj zoni zahvata nalaze se postojec¢i vodovi elektroenergetike kao i postojece T.S. 10(20)kV
»NEPTUN“ | T.S. 10(20)kV ,JADRAN“ . Takoder se vaze¢im UPU-om planiraju postojece elektroenergetske
instalacije izmjestiti u novu trasu prometnice, a isto je obradeno u zasebanom projektu ,MAPA 2“
Elektrotehnicki projekt K.B. rasplet 35kV i 10(20)kV od tvrtke Fractal d.o.o.;
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Javna rasvjeta

U neposrednoj zoni zahvata nalaze se postojeéi vodovi i stupovi javne rasvjete tj. duz postojeceg puta nalazi se
postojeca javna rasvjeta (1 stup). U trupu sjevernog nogostupa planirane prometnice uz planiranu
elektroenergetiku projektirana je i trasa odnosno stupovi nove javne rasvjete. ToCan raspored podzemne
infrastrukture vidljiv je u normalnom poprec¢nom presjeku u grafickom prilogu ovog projekta, a isto je detaljno
obradeno u zasebanom projektu ,,MAPA 3“ Elektrotehnicki projekt javne rasvjete izraden od ureda ovlastenog
inZinjera elektrotehnike Goran Miserda br. TD.E 021-15.

Telekomunikacije

DTK kanalizacija ne postoji u okviru planiranog zahvata izuzev na kraju zahvata od stac.0+300 do 0+308 tj. u
duljini od 8m. Obzirom na planirani zahvat, a u skladu sa Zakonu o elektroni¢kim komunikacijama (NN73/08,
90/11,133/12, 80/13 i 71/14) u sklopu ovog projekta je rezerviran koridor za polaganje buduée DTK
kanalizacije, te je u tom smislu projektiran rov u kojeg se polazu PE 2@110mm cijevi za provlaéenje bududih
instalacija. PoloZaj planiranih vodova vidljiv je iz grafickog priloga ovog projekta.

Tocan polozaj komunalnih instalacija je vidljiv iz grafickog priloga (Situacija - Infrastrukture) te karakteristicnog
poprecnog profila prometnice.

Zastita postojece DTK kanalizacije

Prema dostavljenom digitalnom poloZaju postojeceg stanja EKI instalacija (T43-35181324) u vlasnistvu
Hrvatskog Telekoma a na dijelu predmetnog zahvata, utvrdeno je kako se radi o podzemnom svjetlovodnom
kabelu koji je poloZzen unutar zastitnih PVC cijevi u zapadnom dijelu postojec¢e ulice. Navedene tvrdnje su
usuglasene sa kontakt osoboma (g. Josko Biskupovic iz T-Com-a).

ZasStita postoje¢e DTK infrastrukture je ovim projektom osigurana, a sve sukladno Zakonu o elektroni¢kim
komunikacijama (NN73/08, 90/11,133/12, 80/13 i 71/14) te minimalnim tehnickim uvjetima i udaljenostima u
odnosu na postoje¢e vodove prema Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijska infrastrukture i druge povezane opreme, zaStitne zone i radijskog koridora te obavezama
investitora radova ili gradevine (NN42/09, 39/11i 75/13).

Bududi se ovdje radi o radovima na dogradnji pjeSackog nogostupa uz zapadnu stranu postojeéeg kolnika
predmetne ulice, u pravilu nema zadiranja planirane konstrukcije nogostupa u postojeci teren.

DRUGA CJELINA

Druga cjelina obuhvaca izgradnju odvodnje otpadne vode (fekalne kanakizacije). Investitor za ovu grupu radova
je Vodovod d.o.o. Makarska.

Odvodnja otpadne vode

Fekalna kanalizacija ne postoji u okviru planiranog zahvata. Stoga se na dijelu tase predvida izgradnja novog
fekalnog kolektora sukladno rjesenju iz Plana. Projektirani kolektor odvodnje otpadne(fekalne) vode izvodi se
korugiranim polipropilenskim cijevima kvalitete SN8, profila DN250mm i odvodi se do okna ,,F6“, te nadalje na
planirani sustav odvodnje otpadne vode u ulicu koja prolazi neposredno uz hotel ,Neptun®. Ista se planira u
buénosti i nije predmetom ovog projekta. Na lomovima su predvidena okna koja se izvode od polipropilenskih
cijevi profila DN 1000 mm sa integriranim gazistima i dvostrukim dnom.

PoloZene cijevi ispituju se na vodonepropusnost. Nakon toga cijevi se zatrpavaju sitnim materijalom ~15 cm od
tjemena cijevi , a potom probranim materijalom iz iskopa propisane kvalitete i tamponskim slojem. Propisana
visina nadsloja iznad tjemena cijevi iznosi min. 0,80 m. Sirina rova je ~0,60m s nagibom pokosa 5:1.

Vodovod

U zoni zahvata, a u skladu sa vaze¢em Planu, nije planirana izgradnja vodoopskrbnog cjevovoja. Kako je veé

spomenuto u zoni hotela ,Neptun” evidentiran je postojeci cjevovod DN120mm, ali van granice obuhvata
predmetne dionice, te se nad istim ne predvidaju nikakvi radovi.
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Elementi zastite od poZara i buke

Projektom su obuhvaceni elementi zastite od pozara, u skladu s vazeéim propisima zastite od pozara kojima
projektirana gradevina mora udovoljavati kada bude u uporabi, sukladno sa "Zakonom o zastiti od pozara "
(NN br. 58/93, 33/05, 107/07, 38/09 i 92/10) te ,Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe” (NNb br.
35/94 , 142/03). Kvalitet primjenjenih materijala te svi radovi iz projekta izvode se u skladu s vazedim
normama, propisima i pravilnicima. Pri tome moraju biti zadovoljeni i svi elementi vezano uz zastitu od pozara.

Sukladno ,,Zakonu o zastiti od poZara" za predmetni zahvat nije potrebno provoditi mjere zastite od pozara. S
obzirom da navedenim zakonom (N.N. 92/10) ¢l. 27 prometnice spadaju u gradevine skupine 1 (manje
zahtjevne gradevine) detaljno objasnjeno u pravilnikom o razvrstavanju gradevine u skupine po zahtjevnosti
mjera zastite od pozara N.N. 56/12, 61/12.

Takoder uvidom u vaze¢u plansku dokumentaciju (UPU Zone hotela ,Jadran“) kao i posebnim uvjetima
ministarstva kulture Klasa:612-08/15-23/6997;Urbroj:532-04-02-15/13-15-2 (op¢i dio projekta str.18) podrucje
uz predmetnu prometnicu ima svojstvo kulturnog dobra, pa prema ,Zakonu o gradenju” ¢l.16. za predmetni
ngyat nije potrebno provoditi mjere zastite od pozara 7

GRANICE

mewmmean OEJHVAT FLANA
PROMET

— RUBNIAK
PODRUC I EKOLOSKE MREZE
S

KORIDOR ZA MORSKE KORNJACE

. PODRUE. POSEBNIH UVJETA KCRISTENIA

ARHEOLOSKO PODRUC JE

GRADITELJSKO-KRAJOERAZNI SKLOP HOTELA " JADRAN'

SAKRALNA GRADEVINA

CIVILNA GRADEVINA

4554

Kvalitet primjenjenih materijala te svi radovi iz projekta izvode se u skladu s vaze¢im normama, propisima i
pravilnicima, a posebno u skladu s zahtjevima Opcih tehnickih uvjeta za radove na cestama (OTU, Hrvatske
ceste, Zagreb, 2001 god.) i "Razrada tehnickih svojstava i zahtjeva za gradevne proizvode za proizvodnju
asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika" te prema ostalim vaze¢im propisima i pravilnicima.

Prilikom izvodenja radova narolito poStivati nacela zaStite okoliSa te protupoZarne zastite propisana
odgovarajuéim zakonima te se pridrzavati nacina sprecavanja nepovoljnog uticaja na okolis.

Projektom izgradnje predmetnih prometnica su obuhvaceni elementi zastite od buke, u skladu s vazecim
propisima zastite od buke, a narocito "Zakonom o zastiti od buke " (NN br. 30/09) te ,,Pravilnikom o najvisim
dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave “ (NN br. 145/04).

Kulturna bastina

Sukladno posebnim uvjetima gradnje tijekom izvodenja gradevinskih radova na predmetnom zahvatu
potrebno je osigurati arheoloski nadzor ukoliko se pr izvodenju radova naide na arheolosko nalaziste ili nalaze.
Osoba koja izvodi radove duzna je prekinuti radove i o nalazu obavjestiti nadlezno tijelo tj. upravu za zastitu
kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Splitu.

6. ZAVRSNE NAPOMENE | IZVODENJE

Radove predvidene ovim projektom treba izvesti u skladu sa "Tehnic¢kim uvjetima za radove izvanrednog
odrzavanja drzavnih cesta", ,Op¢im tehnickim uvjetima za radova na cestama” i "Razrada tehnickih svojstava i
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zahtjeva za gradevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mjesavina i za asfaltne slojeve kolnika" te prema
ostalim vazecim propisima i pravilnicima.

Podaci za iskolCenje su u apsolutnim koordinatama (racunarski ispisi). Dati su ispisi horizontalne geometrije
trase, te detaljne tocke iskol¢enja u osi i rubovima kolnika s korakom 5,0 m. Pojedine tocke su naznacene
brojevima na gradevinskoj situaciji ili su definirane stacionazom. Podaci nivelacije kolnika, osim numericki u
detaljnim tockama iskol¢enja, prikazani su i slojnim planom projektiranog kolnika sa slojnicama s
ekvidistancom 10 cm.

Sastavio/:

mr.sc. Rade Gusié, dipl. inz. grad.

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

mr.sc. Rade Gusié

dipl. ing. grad.

Oviasteni inzenjer gradevinarstvs <N
G 1927
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2.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Gradevinski projekt je izraden u skladu s Zakonu o gradnji (NN 153/13), Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakonu o
cestama (NN 84/11, NN 18/13, NN 22/13, NN 54/13), Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13),
Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama ((NN 33/05, 64/05, 155/05 , 14/11), kojim se propisuju tehni¢ka svojstva
bitna za ovakve gradevine. Materijali i svi radovi moraju biti u skladu sa zahtjevima navedenim u "Opéim tehnic¢kim uvjetima za radove
na cestama, knjige I-VI", koje su u prosincu 2001 godine izdale "Hrvatske ceste-Hrvatske autoceste".

1. PRIPREMNI RADOVI

U okviru pripremnih radova predvidene su slijedece aktivnosti:

- iskol¢enje predmetne povrsine
- Cis¢enje terena, rusenje i uklanjanje dijelova postojeéih prometnica i nogostupa, zidova, instalacija itd.,te utovar i prijevoz na
odredenu deponiju.

Iskol¢enje predmetnih povrsina obuhvaca sva geodetska mjerenja, kojima se podaci s projekta prenose na teren, osiguranje iskolcene
povrsine, profiliranje, obnavljanje i odrZzavanje iskol¢enih oznaka na terenu za vrijeme gradenja do predaje investitoru.

Sve radove na rusenju treba izvesti tako da se ne nanese Steta na susjednim gradevinama. Mjesto i nacin deponiranja otpadnog
materijala sa predmetnog gradiliSta treba odrediti prema naputcima nadzornog inZinjera.

Izvodac je duZan prije pocetka gradevinskih radova dostaviti narucitelju ili nadzornom inZinjeru plan organizacije gradilista i tehnicke
opreme, te operativni plan izvodenja ugovorenih radova.

Investitor ili nadzorni inZinjer, nakon prihvadanja priloZzenog plana i potrebnih tehni¢kih pomagala, upisan u gradevinski dnevnik,
dozvoljava pocetak radova.

2. ZEMUANI RADOVI

2.1. ISKOP HUMUSA

Prilikom iskopa humusa ne smije se dopustiti duZze zadrzavanje vode na tlu jer bi ga ona prekomjerno raskvasila. Stoga u toku iskopa
treba voditi raCuna o tome da bude omogucena stalna uzduzna i poprecna odvodnja. Vodu treba odvesti izvan trupa ceste prikljuckom
na neki odvodni jarak, potok ili prirodnu depresiju.

Povrsine na kojima je odmah nakon iskopa humusa predvidena izrada nasipa potrebno je odmah urediti i sabiti te izraditi prvi sloj
nasipa.

Debljina humusnog sloja kojeg treba odstraniti utvrduje se prethodnim ispitivanjem i kontrolom u toku rada.Debljinu humusnog sloja
ustanovljuje nadzorni inZenjer u prisutnosti ovlastenog predstavnika izvodaca, za svaki profil posebno ili za pojedine dionice trase, ako
se debljina humusnog sloja na dionicama ne mijenja.

Identifikacija humusnog sloja obavlja se na osnovi mirisa, boje, sastojaka biljnih i Zivotinjskih ostataka koji podlijezu procesima
razlaganja kao i koli¢ina ukupnih organskih tvari.

Ako nije drukcije odredeno posebnim tehnickim uvjetima, humusnim slojem smatra se povrsinski sloj sraslog tla u kojem je sadrzaj
organskih tvari veci od 10% mase.

2.2, SIROKI ISKOP

Ovaj rad obuhvaca Siroke iskope koji su predvideni projektom ili zahtjevom nadzornog inZenjera, a to su: iskopi usjeka, zasjeka. Rad

ukljuéuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim

nagibima kosina, a uzimajuéi u obzir geomehanicka svojstva tla i zahtijevana svojstva za namjensku upotrebu iskopanog materijala, u

skladu s OTU. Tijekom radova na Sirokom iskopu kontrolirati:

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima kosina, a uzimajuci u obzir geomehanicka
svojstva tla i zahtjeva svojstva za namjensku upotrebu iz geomehanickog elaborata

- da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oStecenja projektom predvidenih pokosa.

Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar materijala, prijevoz do mjesta stalne

deponije ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnja. Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako

materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilisni promet. Ako nije tako, iskop

treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote planuma posteljice, a definitivni se iskop obavlja neposredno prije izrade posteljice i

kolnicke konstrukcije.

Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrsetka svih radova na objektu, izvodac je duzan brinuti se o tome da uslijed nepravilne odvodnje ne

dode do osteéenja izradenih pokosa i da ne bude ugroZena njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu.

Nagib pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo razliciti, jer ova grupa materijala obuhvaca Sirok raspon

stijenskih masa prema njihovim fizicko-mehani¢kim svojstvima. U toku rada, na zahtjev izvodaca, a u suradnji s odgovaraju¢im

strucnjacima, odredivat ¢e se eventualne promjene nagiba pokosa, u skladu sa svojstvima mjeSanog materijala, geoloskim nalazima,

poveéanom potrebom za odgovaraju¢im materijalom i pojavama u iskopima.

Ovakvi materijali namjenjeni su preteZzno za izradu nasipa pa je ograni¢enje za najve¢e komade kamena isto kao kod kamenih

materijala, tj. najveci komadi kamena smiju biti veliki najvise kao polovina ugradenog sloja nasipa, ali ne veci od 40 cm.

Pri radu treba kontrolirati da se iskop vrsi najviSe do dubine od 20-30 cm projektirane kote planuma donjeg stroja. Za vrjeme rada na

iskopu pa do zavrsetka svih radova na objektu, izvodac je duzan osigurati pravilnu odvodnju i time sprijeciti ostecenja izradenih pokosa

i njihov stabilitet. Takoder treba kontrolirati da se nagib radnih pokosa krece u granicama od 1:1 za nevezana krupnozrna tla do 1:3 za

sitnozrna vezana koherentna tla.

2.2.1. SIROKI ISKOP U MATERIALU "A" KATEGORIJE
Pod materijalom kategorije “A” razumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
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Toj skupini pripadaju sve vrste Cvrstih i veoma ¢vrstih kamenih tala kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u
zdravom stanju, ukljuc¢ujuéi i moguce tanje slojeve rastresitog materijala na povrsini, ili takve stijene s mjestimi¢nim gnijezdima ilovace i
lokalnim trosnim ili zdrobljenim zonama.

U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrze vise od 50% samaca vecih od 0,5 m3, za Ciji je iskop takoder potrebno miniranje.

Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala izvoda¢ mora raspolagati izvjezbanom i kvalificiranom radnom snagom za takvu
vrstu radova. Projekt miniranja prije pocetka radova mora odobriti nadzorni inZenjer. Sve izmjene i dopune tijekom rada mora odobriti
nadzorni inZenjer.

Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom, vazeé¢im zakonima i propisima za takve
radove radi sigurnosti vlastitog gradilista, opreme, objekata, ljudi i okolisa.

Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba svesti na minimum utjecaje koji bi prouzrocili ometanje prometa, ljudi i okolisa.
Ako bi doslo do takvih smetnji, izvodac ih je duzan odmah otkloniti o svom trosku.

Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju.

Busotine za miniranje u pravilu se izraduju pomocu dubinskih busilica opremljenih i prilagodenih takvoj vrsti rada. Prethodnim
geotehnickim ispitivanjima utvrduju se fizicko-mehanicka svojstva stijenskih masa i smjer pruzanja i pad slojeva u odnosu na os ceste,
na osnovi ¢ega Ce se odabrati tehnologija, tj. odrediti nacin otkopavanja, nadin busenja, razmak busotina i koli¢ina punjenja
eksplozivom. Raspored busotina kao i kolicina eksploziva po minskoj busotini trebaju biti takvi da osiguravaju stvaranje najpovoljnije
granulacije odminiranog materijala i da potreba za naknadnim usitnjavanjem komada kamena bude minimalna.

Radi Sto kvalitetnije izrade pokosa, obvezno je izvesti “glatko miniranje” prije ostalih mina u profilu iskopa. Time se pokosi pri
konac¢nom uredenju lakse urede, pravilnijih su ploha, a i koli¢ina rastresitog materijala koji treba odistiti s pokosa je minimalna. Na taj
se nacin sprjecava rastresanje stijenske mase u pokosima ¢ime postaju stabilniji i lakSe se odrZavaju. Ako se izvede odvajanje kamene
mase po projektiranoj plohi pokosa do nivelete od ostale mase u jezgri iskopa, prekopavanje profila iskopa smanjuje se na minimum.
Taj ucinak ovisi o Cvrstoci stijenske mase, odnosno pruzanju i padu slojeva prema osi ceste kao i o vrsti slojevitosti i ispucanosti
stijenske mase.

Materijal se kopa do projektiranog nagiba pokosa uz obavezno odstranjivanje labavih i rastresitih dijelova stijene do kote posteljice, po
kojoj se tako moZe odvijati gradiliSni promet. Potrebno je odmah urediti privremenu popre¢nu i uzduznu odvodnju. Ako je potrebno
nagib zasjeka izraditi strmije od projektiranog (radi zastite objekata ili slicno), u nekim se slu¢ajevima to moze posti¢i pravilnom
tehnikom busenja i miniranja. Tim se nacinom nagib pokosa mozZe povecati za priblizno 25%, osobito kada slojevi u pokosu imaju
povoljan poloZaj. Za ovakva rjeSenja potrebna je suglasnost nadzornog inZenjera.

Ako materijal iz iskopa treba upotrijebiti za proizvodnju zrnatog kamenog materijala za izradu klinova kod objekata, nosivih slojeva
kolni¢ke konstrukcije, agregata za beton i asfaltne slojeve, potrebno je od ovlastenog tijela dobiti dokaze o upotrebljivosti koje se
temelji na rezultatima laboratorijskih ispitivanja.

Ako se na osnovi prethodnih ispitivanja ovlastenog tijela dobije dokaz o upotrebljivosti kamenog materijala, treba predvidjeti
odgovarajucu tehnologiju rada, te obratiti paznju na to da se isklju¢i mijesanje glinovitih primjesa s kamenim materijalom koji je ispitan.
Za upotrebu takvih materijala potrebna je suglasnost nadzornog inZenjera.

2.2.2. SIROKI ISKOP U MATERIJALU "B" KATEGORIJE

Pod materijalom kategorije “B” razumijevaju se polucvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomi¢no miniranje, a ostali se dio iskopa
obavlja izravnim strojnim radom.

Toj skupini materijala pripadaju: flisni materijali, ukljuujudi i rastresiti materijal, homogeni lapori, trosni pjes¢enjaci i mjeSavine lapora i
pjescenjaka, vecéina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na povrsini u debljim slojevima s mijeSanim raspadnutim
zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste skriljaca, neki konglomerati i slicni materijali.

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i odredeno miniranje. Medutim, bez obzira na to Sto je pri iskopu takvog
materijala opseg miniranja mali, izvoda¢ mora u svemu primjenjivati tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u cistom
kamenom materijalu (materijalu kategorije “A”). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati
utovar materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagalista ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.

Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na utjecaje atmosferlija i ako je tlo u zoni
posteljice sposobno da podnese gradilisni promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote planuma
posteljice, a konacni se iskop obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolnicke konstrukcije.

Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razli¢itog sastava, pa poprecna i uzduzna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno
rijeSena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. OteZani rad kao i zamjena vodom prezasi¢enog mijeSanog
materijala, Ciji su uzroci nepravilan rad i loSa odvodnja, neée se posebno placati.

Za vrijeme rada na iskopu pa do zavrsSetka svih radova na projektu, izvodac je duzan brinuti se o tome da zbog mogucée nepravilne
odvodnje ne dode do ostecenja izradenih pokosa i da se ne ugrozi njihova stabilnost prije ozelenjivanja i predaje objekta na upotrebu.
Nagibe pokosa u usjeku i zasjeku treba izraditi po projektu. Nagibi mogu biti vrlo razliCiti, jer ova grupa materijala obuhvaca Sirok
raspon stijenskih masa prema njihovim fizicko-mehanickim svojstvima. Nagib pokosa ovisit ce:

. kod pjescara i konglomerata o vrsti veziva i stupnju povezanosti,
. kod uslojenih stijena o padu slojeva (prema osi ceste ili brdu), i
. stupnju raspucalosti i svojstvima tla.

Tijekom rada, na zahtjev izvodada radova, moguce promjene nagiba pokosa odredit ¢e nadzorni inZenjer uz prethodno misljenje
projektanta, a u skladu sa svojstvima mijeSanog materijala, geoloskim nalazima, poveéanom potrebom za odgovarajué¢im materijalom i
pojavama u iskopimai sl..

Ovakvi materijali namijenjeni su pretezno za izradu nasipa. Ponekad se materijali te grupe mogu koristiti za izradu nosivih slojeva
pristupnih i drugih lokalnih cesta, Sto treba dokazati odgovarajuéim ispitivanjima na probnim dionicama.

2.2.3.  SIROKI ISKOP U MATERIJALU "C" KATEGORIJE
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Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom
pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skreperom. U ovu kategoriju spadala bi:

3 sitnozrna vezana (koherentna) tla kao Sto su gline, prasine, prasinaste gline (ilovace), pjeskovite prasine i les,

. krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao sto su pijesak, sljunak odnosno njihove mjesavine, prirodne kamene drobine -
siparisni ili slicni materijali, mjeSovita tla koja su mjesavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.

U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima primjenjuje ponekad samo radi
povecanja ucinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj predvideni su projektom organizacije gradilista i odabranom tehnologijom
iskopa.

Iskop je dopusten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konacni se iskop obavlja tek neposredno prije
izrade kolnicke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode.

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije dopusteno, pa se prilikom iskopa takvi
materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe ili istovariti na mjesto stalnog odlagalista. Svi iskopi moraju se izvesti
prema profilima, kotama i nagibima iz projekta, vodeci racuna o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u odredene svrhe, tj.
za izradbu nasipa ili kao gradevni materijal za druge korisne svrhe.

Sve sto je receno o odvodnji i nagibima pokosa kod iskopa u materijalima kategorije “B” vrijedi osobito za zemljane materijale ove
kategorije, jer su oni izrazito osjetljivi na utjecaje vode i stabilnost pokosa, pa svaka i najmanja pogreska moZe izazvati smanjenje brzine
rada i osjetne materijalne Stete. Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za nevezana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnozrnata
vezana koherentna tla. Materijali ove kategorije najcesce se upotrebljavaju za izradu nasipa. Kako ih ¢esto dobivamo iskopom u plitkim
zemljanim usjecima ili zasjecima, koli¢ina vlage obicno im je visoka, a mogu sadrZavati i veliku koli¢inu organskih tvari.

S obzirom na to, tijekom rada provjerava se kakvoc¢a materijala laboratorijskim ispitivanjima predvidenim u potpoglavlju 2-09 (izrada
nasipa), a na osnovi kriterija navedenih u tom potpoglavlju odreduje se njihova pogodnost. Pri iskopavanju moraju se na svim
promjenama tla uzeti odgovarajuci uzorci za ispitivanje upotrebljivosti tla za predvidenu namjenu.

Ako se ispitivanjima ne potvrdi upotrebljivost materijala za izradu nasipa, nadzorni ¢e inZenjer odrediti mjesto odlaganja tog materijala i
odobriti zamjenu prikladnijim materijalom iz pozajmista. Ako nije drugacije odredeno, takvim se materijalom uglavnom prosiruju nasipi
i stvaraju platoi za parkiralista i vidikovce.

Izvodac je duzan primjenjivati tehnologiju iskopa predvidenu u projektu. Ako je potrebno materijale homogenizirati, treba koristiti
vertikalne ili horizontalne iskope.

Ako tehnologija iskopa nije predvidena projektom ili se ne moze primijeniti zbog promjena nastalih tijekom rada, izvodac ¢e predloZiti
svoju tehnologiju.

PredloZenu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inZenjer.

Raspored masa s prijevoznim daljinama najc¢eSce je dan u projektu, a ako nije, utvrdit ¢e ga i odobriti nadzorni inZenjer na samom
gradilistu.

Iz rasporeda masa utvrduju se najpogodnije lokacije stalnih odlagalista materijala ako ima viska materijala iz iskopa ili ako materijal nije
pogodan za izradu nasipa. Uvjeti odlaganja materijala u stalna odlagalista navedeni su u potpoglavlju 2-14.

Ako postoji manjak materijala za izradu nasipa, nadoknaduje se iz pozajmista koje je odredeno projektom ili koje je odobrio nadzorni
inZenjer.

Smatra li izvodac radova da za njega postoji povoljnije pozajmiste, treba na vlastiti troSak dokazati kakvocu i koli¢inu materijala, te na
osnovi toga zatraZiti od investitora odobrenje za koriStenje tog pozajmista. Troskove izvlastenja, uredenje pristupa, uredenje
pozajmista nakon zavrSetka iskopa u njemu, kao i odgovarajué¢e naknade platit ¢e izvodac, a investitor ¢e priznati izvodacu samo
troskove u visini odredenoj u projektom predvidenom pozajmistu.

Prije poCetka upotrebe pozajmista izvodac ¢e u dogovoru s nadzornim inZenjerom snimiti teren, te izraditi prijedlog tehnologije iskopa.
Prijedlog tehnologije mora sadrzavati: situaciju s poprecnim profilima predvidenog iskopa, nacin iskopa u vertikalnom i horizontalnom
smislu, vrstu strojeva i vozila, mjesta odlaganja humusa i ostalih neupotrebljivih materijala te prijedlog za uredenje pozajmista nakon
zavrsene uporabe.

Prije pocetka upotrebe pozajmista izvodac je duzan za predloZzenu tehnologiju zatraZiti odobrenje investitora.

Kapacitet iskopa u pozajmiStu mora biti uskladen s moguénostima prijevoza i ugradnje, posebno ako je materijal osjetljiv na
atmosferske utjecaje.

Odvodnja pozajmista, kao i nagibi pokosa u upotrebi, moraju biti u skladu s danim uvjetima za zemljane materijale.

Za sva naknadna prosirenja i produbljenja pozajmista izvodac treba pravodobno zatraZiti odobrenje nadzornog inZenjera. Svi troskovi i
Stete koje nastanu zbog radova padaju na teret izvodaca. Za pozajmista ili odlagaliSta predvidene projektom ili odredbom nadzornog
inZenjera investitor snosi troskove izvlastenja ili odstete. Izvan povrsina izvlastenja izvodac snosi sve troSkove odstete za unistene
kulture i zemljista.

2.3. ISKOP TEMELIA

Rad obuhvaca iskope za temelje Sirine do 2 m i gradevne jame za objekte Sire od 2 m, raznih dubina, u svim kategorijama tla. Iskopi se
rade tocno po mjerama i profilima te visinskim kotama iz projekta.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije gradenja i
zahtjevima nadzornog inZenjera.

Prema potrebi, jame se podgraduju i razupiru, ili se izvode pomocu Zmurja ili zagata.

U rad se ubrajaju i dodatni poslovi na sabiranju i crpljenju oborinskih, podzemnih ili izvorskih voda, vertikalni prijenos iskopanog
materijala na potrebnu visinu, odlaganje iskopanog materijala potrebnog za nasipavanje oko gotovog temelja i odvoz viska iskopanog
materijala.

Temeljenje se obavlja prema izvedbenim nacrtima projekta temeljenja koji treba sadrzavati: ispitivanja uzoraka tla ispod temelja,
proracun dopustenog opterecenja, proracun slijeganja gradevinskog objekta, njegovog dijela i susjednih objekata, dimenzioniranje
temelja, te i druge podatke prema vazecim zakonima i propisima iz podrucja gradevinarstva.
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Ako je dno gradevne jame u nevezanom materijalu, treba ga neposredno prije izrade temelja urediti nabijanjem. Ako je dno temeljne
jame u vezanom materijalu, te ako je doslo do ostec¢enja dna, potrebno je neposredno prije izrade temelja urediti oSteceni dio uz
eventualnu zamjenu pogodnim materijalom. Ako je krivnjom izvodaca gradevna jama iskopana preduboko, izvodac je duzan popraviti
jamu prema zahtjevima statickog proracuna, odnosno prema odredbi nadzornog inZenjera.

Ako se pri iskopu pojavljuju prepreke kao sto su kabeli, kanali, drenaZe, ostaci objekata, izvodac je duzan o tome obavijestiti nadzornog
inZenjera koji odlucuje na koji ¢e nacin izvodac odstraniti ili osigurati takve prepreke, postujuci sve propise i upute vezane za njihovo
djelovanje i upravljanje.

Ako se prilikom iskopa obavlja i crpljenje vode, onda se to treba raditi tako da se ne smanji zbijenost tla ili da se ne odnose sitnije
Cestice. Radi smanjenja brzine i koli¢ine dotoka vode, izraduje se Zmurje od dasaka, betonskih ili ¢elicnih talpi sa Zljebovima.

Pri iskopu treba primijeniti sigurnosne mjere radi zastite pokosa, sto je duznost izvodaca.

Nacin preuzimanja iskopa ovisi o znacaju objekta i sastavu tla, a odreden je projektom (npr. hoée li pregled i prijam obaviti specijalisti -
geomehanicari, geolozi ili nadzorni inZenjer).

Rad se mjeri u kubi¢nim metrima po stvarno obavljenom iskopu u sraslom stanju prema mjerama iz projekta ili odredbama nadzornog
inZenjera. Mjeri se od gornjeg ruba do dna iskopa, pri cemu se uzimaju u obzir i kategorije tla.

U jedini¢noj cijeni sadrZan je sav rad potreban za izradu iskopa temelja gradevnih jama, tj. iskopi, potrebna razupiranja, oplate, sva
odvodnja, vertikalni prijenos i privremeno odlaganje iskopanog materijala, njegov utovar u prijevozna sredstva, prijevoz na odredena
mjesta i istovar, kao i uredenje i ¢iS¢enje terena poslije zavrSetka ovih poslova, a sve prema opisu iz ovog potpoglavlja, pa izvoda¢ nema
pravo zahtijevati bilo kakve dodatne naknade.

2.4. PRUEVOZ MATERIJALA

Rad obuhvacda prijevoz iskopanog materijala kategorije "A", "B", ili "C" (prema potpoglavlju 2-02) od mjesta iskopa, koje moZe biti u
usjeku, rovu ili pozajmistu, do mjesta istovara, obic¢no u nasip ili odlagaliste.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije gradenja i
zahtjevima nadzornog inZenjera.

Prijevoz treba biti brz i ekonomican. Da bi se tome udovoljilo, treba:

. primjenjivati prijevozna sredstva veceg kapaciteta

. primjenjivati prijevozna sredstva koja mogu obavljati vise radnji.

Vrsta vozila za prijevoz kao i nacini prijevoza odredeni su POG-om, a mogu biti razli¢iti s obzirom na: kategoriju i koli¢inu materijala,
nacin iskopa, utovara, te duZine prijevoza. Kapacitet prijevoza treba biti uskladen s kapacitetom iskopa ali i s kapacitetom strojeva za
zbijanje pri izradi nasipa.

Kod prijevoza mora se racunati s masom materijala u rastresitom stanju zbog ogranicene veli¢ine sanduka prijevoznog sredstva, pa
prema tome treba planirati broj prijevoznih sredstava.

Izvodac je duZan u potpunosti osigurati prijevoz, i onaj na samom gradiliStu i onaj na javnim prometnim povrsSinama.

Za sve posljedice do kojih dode zbog toga $to se ne postupi u skladu s vaze¢im zakonima i propisima te navedenim zahtjevima bit ¢e
odgovoran iskljucivo izvodac.

2.5. IZRADA NASIPA

Ovaj rad obuhvada nasipanje, razastiranje, prema potrebi vlaZenje ili susenje, te planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i
nagibima danim u projektu, kao i zbijanje prema zahtjevima iz OTU.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoée, projektom organizacije gradenja i
zahtjevima nadzornog inZenjera.

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduznom smijeru ili nagibu koji je najvise jednak projektiranom uzduznom
nagibu nivelete. Od toga se moZe odstupiti jedino pri izradi silaznih rampi za dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu biti i u ve¢em
nagibu. U popre€nom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprecni pad u svim fazama izrade.

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj Sirini odgovarajuc¢im sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od nizega ruba prema visemu.
Materijal treba navoziti po ve¢ djelomicno zbijenom nasipu, po moguénosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoZzenjem omogudi
odredeno i jednoli¢no zbijanje slojeva nasipa. S nasipanjem novog sloja nasipa moZe se otpoceti tek kada je prethodni sloj dovoljno
zbijen i kada je traZzena zbijenost dokazana ispitivanjem.

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala i dubinskim u¢inkom
strojeva za zbijanje.

Ako ne postoje provjerena iskustva o moguénosti zbijanja s odredenim nasipnim materijalom i strojevima, debljina nasipnog sloja
odreduje se na pokusnoj dionici.

Ispitivanje se obavlja na pokusnoj dionici duZine 50 metara kako slijedi:

Naveze se sloj nasipnog materijala pogodne vlaznosti i debljine za koju se pretpostavlja da se moZe u cijelosti zbiti predvidenim
sredstvima za zbijanje.

Sloj se, zatim, zbija raznim brojem prijelaza strojeva za zbijanje i nakon odredenog broja prijelaza ispituje zbijenost.

Zbijenost se ispituje na najmanje Cetiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj polovici sloja. Ispitivanje i ocjena obavljaju se
prema metodama i zahtjevima iz OTU.

Na osnovi dobivenih rezultata nadzorni inZenjer daje odobrenje za pogodan nacin rada upisom u gradevinski dnevnik. Svi troskovi u vezi
s pokusnom dionicom padaju na teret izvodaca, a tako izradena dionica, ako se nalazi na trasi i ako je zbijenost zadovoljavajuéa,
priznaje se kao izradeni nasip.

Nasipni materijal nanosi se na uredeno temeljno tlo ili na veé izradeni sloj nasipa tek nakon $to nadzorni inZenjer preuzme temeljno tlo
ili sloj ve¢ izradenog nasipa. Po zavrsetku nasipa dotjeruju se i planiraju njegovi pokosi.
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Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa izvesti prema vaze¢im standardima U.B1.010, U.B1.012 , U.B1.014 ,U.B1.016, U.B1.018,
U.B1.020,U.B1.024, U.B1.038, U.E1.010,U.E8.010, U.B1.046
Kontrolnim i tekucim ispitivanjima obuhvatiti:
- odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standarni Proctorov postupak (Sz ) ili odredivanje modula stisljivost (Ms) kruznom plocom
730 cm najmanje na svakih 1000m2 svakog sloja nasipa.
- ispitivanja granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 4000 m2 izvedenog nasipa.
- ispitivanja obavljati u serijama pri ¢emu je najmaniji broj pokusa u jednoj seriji 5 s tim da se dozvoljava da u jednoj seriji, jedan od 5
rezultata mozZe biti manji od minimalno trazenog, s time da po apsolutnoj vrijednosti ne otstupa za vise od :
- 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju
- 10%, pri mjerenju modula stisljivosti Ms
- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve vrijednosti (rezultati) odredene ispitivanjem budu vece od
minimalne trazene

a) Izrada nasipa od mijesanih materijala

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete:

- granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U=d60/d10 > 9

- ako se radi o materijalima koji su skloni pregranulaciji prilikom zbijanja te im se koef. nejednolikosti ne mozZe odrediti ili nije realan,
njihova se pogodnost moze odrediti na prakti¢an nacin, tj. na pokusnoj dionici

- materijal se ne smije ugradivati u nasip kad vlaznost prelazi granice koje omogucuju postizanje propisane kvalitete ugradnje

- vlaZznost materijala ne smije varirati vise od £ 2% od optimalne vlaznosti

Kriteriji ugradnje mijesanih materijala u nasip:

- projektirani nasip nizi od 2,0 m i slojevi nasipa visih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice - Sz= 100 % ili Ms= 40 MN/m?2

- projektirani nasip visi od 2,0 na dijelu od podnoZja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice - Sz= 95 % ili Ms= 35 MN/m?2

b) Izrada nasipa od kamenitih materijala
Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i sljunci, tj. materijali koji prakticki nisu
osjetljivi na prisutnost vode (materijali iskopne kategorije “A” i dio materijala iskopne kategorije “C”).
Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vu¢nim), vibronabijac¢ima i kompaktorima, ovisno o vrsti upotrijebljenog materijala.
Nasipi od takvih materijala izraduju se u slojevima orijentacijske debljine od 50 do 100 cm, a stvarna maksimalna debljina razgrnutog
sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje provjerena iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal moze
pravilno zbiti odredenim sredstvima za zbijanje.
Materijal za izradu nasipa treba zadovoljavati ove uvjete:
granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti
U= %

10 vediod 4;
maksimalna veli¢ina zrna smije biti jednaka najvise polovici debljine sloja, ali ne veéa od 40 cm (pri cemu se dopusta da 15% zrna bude
veli¢ine i do 50 cm).
U blizini objekata izvodac najc¢esce treba promijeniti nacin rada na nasipanju i zbijanju, jer veliki vibracijski strojevi na upravo zavrsenim
i starim objektima mogu prouzrociti oste¢enja. Za predloZene strojeve, nacin i pocetak zbijanja u blizini objekata potrebno je odobrenje
nadzornog inZenjera.
Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na trasi ima snijega i leda. Kriteriji za
ocjenu kakvoce ugradenog materijala u slojeve nasipa dani su u tablici 2-09-3.

2.6. IZRADA POSTELIJICE
Ovaj rad obuhvaca uredenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, tj. grubo i fino planiranje materijala i nabijanje do trazene
zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama iz projekta.
Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoée, projektom organizacije gradenja i
zahtjevima nadzornog inZenjera.
Posteljica je zavrsni sloj nasipa ili usjeka ujednacene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala.Kontrolu kvalitete materijala
za izradu posteljice izvesti prema vazeéim standardima:
U.B1.010, U.B1.012,U.B1.014,U.B1016, U.B1.018, U.B1.020, U.B1.022,
U.B1.024, U.B1.038 ,U.E1.010, U.E1.042, U.E8.010, U.B1.046
Kontrolnim tekucim ispitivanjima obuhvatiti:
- odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz)
- odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plo¢om &30 cm najmanje jedno odredivanje na svakih 1000 m2 posteljice
- posebno ispitivati posteljicu u zoni bankine na svakih 200 m na Sz ili Ms
- minimum jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala na 6000 m
- ispitivanje ravnosti poprecnog pada posteljice obavljati na svakih 100 m pri tome se dozvoljava da kote planuma posteljice mogu
odstupiti od projektiranih najvise za+ 2 cm
- ispitivanja obavljati u serijama pri ¢emu je najmaniji broj pokusa u jednoj seriji 5, s tim da u jednoj seriji, jedan od 5 rezultata moze biti
manji od minimalno traZenog, s tim da po apsolutnoj vrijednosti ne otstupa za vise od:
- 5% , pri mjerenju prostornih masa usuhom stanju
- 10% pri mjerenju modula stisljivosti Ms
- za broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od 5 potrebno je da sve vrijednosti (rezultati) odredene ispitivanjem budu veéi od
minimalne traZene.
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Radovi na izradi posteljice od zemljanih, mijesanih i kamenih materijala obracunavaju se mjerenjem u ¢etvornim metrima uredene i
zbijene posteljice (potpoglavlje 2-10.1, 2-10.2. i 2-10.3 OTU).

Pla¢a se po ugovorenim jedini¢nim cijenama u kojima su obuhvacdeni svi radovi potrebni za uredenje posteljice, ovisno o vrsti
materijala, a prema opisu iz potpoglavlja 2-10.1, 2-10.2 i 2-10.3 ako je posebno iskazan u ugovornom troskovniku, u protivnom je
ukljucen u cijenu rada na izradi slojeva nasipa.

a) lzrada posteljice od mjesanih materijala

Kvalitetu osigurati uvjetima:

- koeficijent nejednakosti U>9

- maksimalna veli¢ina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm)

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz>100%

- modul stisljivosti Ms>30 MN/m2

- kontrolirati da se radovi na izradi posteljice na obavljanju kada je tlo smrznuto , te kada na trasi ima snijega i leda.

b) Izrada posteljice od kamenih materijala

Kvalitetu osigurati uvjetima:

- koeficijent nejednakosti U= d60/d10 > 9

- maksimalna veli¢ina zrna 60 mm (10% zrna do 70 mm)

- stupanj zbijenosti prema standardnom Proctorovom postupku Sz>100%

- modul stisljivosti Ms>40N/m2

- kontrolirati da se radovi na izradi posteljice ne obavljanju kada je tlo smrznuto , te kada na trasi ima snijega i leda.

2.7. DEPONIRANJE MATERIJALA

Rad obuhvaca oblikovanje i uredenje odlagalista sa svim poslovima potrebnim za njegovu stabilnost i uklapanje u okolinu. Rad mora biti
obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije gradenja i zahtjevima
nadzornog inZenjera..

Materijal se odlaze u ovim slu¢ajevima:

- kada postoji visak materijala iz iskopa,

- kada se utvrdi da je materijal iz iskopa nepogodan za izradu nasipa ceste,

- kada se zbog dinamike gradenja ne isplati ¢ekanje na izradu nasipa iz iskopa.

Izvodac je duZan oblikovati odlagalista na mjestima predvidenim projektom ili prema uputama nadzornog inZenjera.

U gradskim se naseljima suvisni materijal odvozi na gradsko odlagaliste. Ako se stvaraju posebna odlagalista, nije li drugacije odredeno,
treba se drzati nacela da se viSkom materijala prije svega prosiruju nasipi na mjestima pogodnim za parkiralista i vidikovce. Pri izradi tih
prosirenja kao i pri oblikovanju samostalnih odlagalista na drugim mjestima, potrebno je punu paZnju posvetiti pravilnoj odvodnji oko
odlagalista i na odlagalistu kako bi se izbjeglo moguce stvaranje kliziSta i oStecenja pokosa nasipa uslijed erozivnog djelovanja oborinske
i procjedne vode.

Potrebno je takoder, posvetiti paznju ocjeni geotehnickih svojstava tla na kojem se oblikuju veca odlagalista, radi sprjec¢avanja mogucih
nastajanja klizista i ostalih deformacija tla. Odlagalista moraju biti pravilno isplanirana i uredena prema projektu ili zahtjevu nadzornog
inZenjera. Ako se ne bi moglo postici prirodno zatravljivanje odlagalista, potrebno ga je na zahtjev nadzornog inZenjera umjetno
ozelenjeti.

Za odlagaliSta predvidena projektom ili odredbom nadzornog inZenjera troskove izvlastenja ili odStete snosi investitor, a izvodac snosi
troskove za odstetu uniStenih kultura i zemljista izvan povrsSina predvidenih za odlagaliSta. Za odlagalista izgradena bez prethodne
suglasnosti nadzornog inZenjera sve posljedice snosi izvodac.

Rad se mjeri u kubi¢nim metrima iskopa. Rad se ne placa posebno, nego je obuhvacen u jedini¢noj cijeni iskopa (potpoglavlje 2-02
OTU), te izvodac nema pravo na dodatne troskove za taj rad.
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3. KOLNICKA KONSTRUKCUJA

3.1. 1ZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANICKI SABIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva kao dio kolnicke konstrukcije ugraduje se, u pravilu, izmedu posteljice i
vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Takav se sloj ugraduje u kolnicku konstrukciju cesta svih skupina prometnih
opterecenja. lzraduje se od nevezanih zrnatih kamenih materijala koji se stabiliziraju mehanickim zbijanjem. Specificiraju se vrste
materijala, zahtjevi njihove kakvoce i ugradljivosti, kao i zahtjevi kakvoce ugradenog nosivog sloja.

Ugradeni nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala u smjesi zrnja, debljini i poloZaju, treba biti sukladan projektu,
odnosno Opéim tehnickim uvjetima (OTU). Nosivi sloj bez veziva ¢ini mjesSavina nedrobljenog i/ili drobljenog zrnatog kamenog
materijala. Glavna znacajka kakvoce ovog sloja jest zbijenost (nosivost) koja se izrazava stupnjem zbijenosti i modulom stisljivosti.
Zavrseni nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez veziva mora zadovoljavati zahtjeve propisane u projektu. Ako nije drugacije
odredeno, moraju biti zadovoljeni zahtjevi za modul stisljivosti, stupanj zbijenosti, granulometrijski sastav, ravnost povrsine sloja, visinu
i debljinu, te polozaj i nagib sloja iz OTU.

Zrnati kameni materijal za izradu mehanicki zbijenog nosivog sloja proizvodi se drobljenjem odminirane stijenske mase, ili drobljenjem
vecih valutica Sljunka (batuda) u drobiliSnim postrojenjima.

Prirodni $ljunak ili prirodna sipina za izradu nosivog sloja dobivaju se odsijavanjem nadzrnja, koja se nakon toga mogu predrobiti na
odgovarajucu granulaciju.

Ako u proizvedenom ili prirodnom zrnatom materijalu nedostaju zrna odredene granulacije, granulometrijski sastav se moZze korigirati
dodatkom odgovarajuce frakcije zrnatog kamenog materijala. Pri tome mjeSavinu zrnatog kamenog materijala treba dobro
homogenizirati.

Proizvedeni ili prirodni zrnati kameni materijal prevozi se do mjesta ugradnje pogodnim prijevoznim sredstvima.

Nosivi sloj od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala kao dio kolni¢ke konstrukcije ugraduje se, u pravilu, izmedu posteljice i
vezanog nosivog sloja (cementna stabilizacija, BNS). Pri rekonstrukciji postojeéih cesta, katkada se na postojecu asfaltnu podlogu
ugraduje nosivi sloj koji ima ulogu izravnavajuceg sloja, na koji se zatim dograduju ostali slojevi kolni¢ke konstrukcije.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moZe se raditi kada nadzorni inZenjer preuzme posteljicu te odobri pocetak rada. Nadzorni
inZenjer provjerava: ravnost, projektiranje nagiba, pravilno izvedenu odvodnju, poloZaj i trazene uvjete kakvoce.

Izvodac je duZan odrZavati posteljicu u stanju u kakvom je bila u vrijeme preuzimanja od nadzornog inZenjera. Ako iz bilo kojeg razloga
dode do ostecenja posteljice, izvodac ju je duZan ponovno dovesti u stanje koje odgovara trazenim zahtjevima i o tome podnijeti
dokaze nadzornom inZenjeru.

Nosivi se sloj ne smije ugradivati na smrznutu podlogu, kao niti od smrznutog materijala. Takoder, poslije obilnije kiSe i otapanja snijega
treba pricekati sa zbijanjem dok se suvisna voda ne ocijedi iz materijala.

Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala moze se na uredenoj posteljici raditi navoZzenjem zrnatog kamenog materijala i razastiranjem
pomocu grejdera, te zbijanjem i razastiranjem zrnatog kamenog materijala pomodcu razastiraca (finisera) i zbijanjem.

U oba slucaja odredena se koli¢ina materijala razastire s takvim nadvisenjem da se nakon zbijanja dobije sloj projektirane debljine, sto
se odreduje na pokusnoj dionici. U radu treba paziti da ne dode do segregacije zrnatog materijala. Dogodili se to, segregirana mjesta
treba zamijeniti homogenim materijalom.

Prije zbijanja i tijekom zbijanja treba regulirati vlaZnost materijala tako da bude oko optimalne vlage odredene po normi HRN U.B1.038.
Zbijanje pocinje nakon zavrSenog planiranja i profiliranja. Zbijanje se obavlja vibracijskim strojevima: vibroplo¢ama, kompaktorima,
vibrovaljcima ili valjcima s gumenim kotacima, kombiniranim valjcima s gumenim i metalnim kotacima, posebno ili u kombinaciji.

Zbijanje treba obavljati pazljivo, nakon razastiranja materijala, preko cijele povrsine sloja. Valjci i/ili uredaji za nabijanje moraju se
kretati stalnom brzinom od 2,5 km/h do 4 km/h. Posebnu pozornost treba posvetiti dobroj zbijenosti sloja. Povrsina sloja mora biti
dobro zatvorena, jednoliko - mozai¢nog izgleda.

Sva mjesta koja mozda nisu dostupna strojevima za zbijanje treba zbiti drugim sredstvima i nacinima u skladu sa zahtjevima. Takva
mjesta kao i nacine rada odobrava nadzorni inZenjer, a na prijedlog izvodaca.

Svi zahtjevi za ugradeni sloj moraju biti zadovoljeni prije polaganja iduéeg sloja. Zbijanje sloja mora se ponoviti, ako je u razdoblju
izmedu ugradnje nosivog sloja i slijedeceg sloja kolnicke konstrukcije doslo do smrzavanja, jacih oborina, oStecenja zbog gradiliSnog
prometa ili naknadnih radova na postojec¢em sloju.

- kontrolu kvalitete izvesti prema vazecim standardima

B.B0.001, B.B8.034, B.B8.035, U.B1.018, U.B1.020, B.B8.031, B.B8.048,
B.B8.037, B.B8.044, B.B8.045, U.B1.024, B.B8.034, U.B1.038, B.B8.039,
U.B1.042, U.B1.046, U.B1.016

Kontrola i osiguranje kvalitete obuhvaca:

a) prethodna ispitivanja materijala

Prije dopreme materijala na mjesto ugradnje, izvoditelj je duZzan predati naruciocu izvjestaj organizacije za kontrolu litete o pogodnosti
predvidenog zrnatog materijala za izradu novih slojeva koja sadrzi:

- zahtjevana fizicko-mehanicka svojstva
- granulometrijski sastav
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- nosivost materijala

- mIneralosko-petrografska analiza

b) Odredivanje tehnologije ugradnje na pokusnoj dionici:

- u slucaju da ne postoji iskustva o zbijanju materijala odredenim sredstva za zbijanje, pogodnost tih sretstava i njihov ucinak izvoditelj
mora na pocetku rada ustanoviti na odsjeku ceste povrsine 600 m2 snajmanje Sest ispitivanja stupnja zbijenosti (S) Sest ispitivanja
modula stisljivosti (Ms)

c¢) Kontrolnim i tekuc¢im ispitivanjem obuhvatiti

- ispitivanje modula stisljivosti (Ms) plo¢om &30 cm
- ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na modificirani Proctorov
- postupak (Sz) za koje se moraju postici rezultati ispitivanja na svakih 500 m2 ili 1000 m2
- ispitivanje granulometrijskog sastava na najmanje svakih 3000 m2
- ispitivanje ravnosti na svakom poprec¢nom profilu ili po statistickoj metodi slucajnih brojeva letvom duljine 4 m , a otstupanja mogu
biti najvise 2.0 m
- granice vlaznosti (Waot) kontrolirati pri zbijanju i u tjeku rada
3.2. IZRADA ASFALTNE MJESAVINE ZA GORNJI NOSIVI SLOJ OD BITUMINIZIRANOG MATERIJALA PO VRUCEM POSTUPKU

Asfaltbeton za nosive slojeve (AC base) jeste nosivi sloj u kolnickoj konstrukciji izraden od mjesavine kamenog brasna, kamenog
materijala do najve¢e nominalne veliCine zrna 32 mm i bitumena kao veziva, proizveden i ugraden po vru¢em postupku. (RAZRADA
TEHNICKIH SVOJSTAVA | ZAHTJEVA ZA GRADEVNE PROIZVODE ZA PROIZVODNJU ASFALTNIH MJESAVINA | ZA ASFALTNE SLOJEVE
KOLNIKA-TPAK)

AC base se dijeli prema:

e nazivnoj veli¢ini najvecega zrna kamenog materijala,
e vrsti kamenog materijala i
e  granulometrijskom sastavu kamene smjese asfaltne mjesavine.

Prema nazivnoj veli¢ini najvecega zrna kamenog materijala, AC base se dijeli na:

. AC 16 base
. AC 22 base i
. AC 32 base.

Proizvodnija, prijevoz i ugradnja AC base opisana je u potpoglavlju 6-00.3 u 6. poglavlju OTU.

3.3. I1ZRADA HABAJUCEG SLOJA KOLNICKE KONSTRUKCIJE

Asfaltbeton za habajuce slojeve (Ac surf) je zavrsni sloj asfaltnog zastora kolni¢ke konstrukcije. AC surf je habajuci sloj izveden od
asfaltbetonske mjesavine, koja je sastavljena po nacelu najgusceg pakiranja zrna. (TPAK)

Asfaltna mjesavina za habajudi sloj od asfaltbetona dijeli se prema:

. nazivnoj veli€ini zrna karnenog materijala,

. granulometrijskom sastavu kamene smjese i vrsti upotrijebljenog kamenog materijala.

Prema nazivnoj veli¢ini zrna kamenog materijala habajudi sloj od asfaltbetona dijeli se na:

. AC 4 surf,
. AC 8 surf,
. AC 11 surfi
3 AC 16 surf.

Izvodac treba provoditi vlastiti nadzor procesa proizvodnje asfaltnih mjesavina, ukljucujuci odrzavanje i umjeravanje mjernih uredaja na
asfaltnom postrojenju sukladno zahtjevima norme EN 13108-10.
Proizvodnija, prijevoz i ugradnja habajuceg sloja opisana je u potpoglavlju 6-03.1 u 6. poglavlju OTU.

Proizvodnja i nacin ugradnje asfaltnih mjesavina

Asfaltna mjesavina moZe se polagati samo na podlogu koja je ispitana i koju je preuzeo nadzorni inZenjer. Vremenski razmak izmedu
ispitivanja podloge i ugradnje smije biti najviSe 24 sata i za to vrijeme treba zabraniti gradilisni prijevoz po ispitanoj podlozi.

Ako je podloga povrsinski oStec¢ena zbog vremenskih nepogoda, ili iz bilo kojeg drugog razloga, mora se popraviti prije ugradnje asfaltne
mjesavine.

Materijali za proizvodnju asfaltnih mjesavina, uskladisteni na asfaltnoj bazi, ovisno o predvidenoj namjeni, moraju odgovarati
zahtjevima OTU. Prije pocetka rada pri asfalthom postrojenju mora biti uskladiStena dovoljna koli¢ina materijala za kontinuiranu
proizvodnju.

Kameni materijali moraju biti uskladisteni tako da se sprije¢i medusobno mijeSanje, kao i onecis¢enje. Podloga na kojoj se skladiste
kameni materijali treba biti betonirana ili asfaltirana, a boksovi odjeljeni. Na svakom boksu mora biti postavljena nazivnha oznaka
uskladistene frakcije.
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Kameno se brasno skladisti u silosima. Iznimno, kameno se brasno moze skladistiti i u vre¢ama, ali mora biti zasticeno od vlazenja
prema propisima za cement. Svi dodaci asfaltnoj mjesavini, kao prirodni asfalt, vlakna, polimerni dodaci, hidratizirano vapno, moraju
biti primjereno uskladisteni.

Postrojenje za proizvodnju asfaltne mjeSavine mora biti tehnicki opremljeno tako da moZe proizvoditi asfaltnu mjesavinu kakvoce
propisane OTU i odrZavati stalnost sastava unutar dopustenih odstupanja.

Asfaltna mjesavina prevozi se do gradiliSta kamionima kiperima. Dno kamiona mora biti metalno ili obloZzeno metalom, Cisto i bez
nakupina prasine, blata ili nekog drugog materijala. Radi sprjec¢avanja lijepljenja asfaltne mjesavine, potrebno je poprskati dno i stranice
sanduka kamiona odgovarajuc¢im sredstvom. Nije dopusteno prskanje naftnim derivatima.

Pri prijevozu se asfaltna mjesavina mora na pogodan nacin ucinkovito zastititi od hladenja, kiSe i necistoce bez obzira na vremenske
uvjete.

Polaganje asfaltne mjesavine na podlogu od asfaltnog sloja moZe zapoceti kada je podloga ociS¢ena, suha i poprskana bitumenskom
emulzijom. Prskanje mora zapoceti najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao za podlogu.
Asfaltna mjesavina ugraduje se samo u povoljnim vremenskim prilikama. Ugradnja asfaltne mjesavine po kisi i na mokru podlogu nije
dopustena. Prilikom izrade habajuceg sloja temperatura podloge i zraka mora biti visa od 100C, a pri ugradnji veznog i nosivog sloja visa
od +50C.

U posebnim vremenskim uvjetima (npr. jak vjetar), nadzorni inZenjer moze obustaviti izradu asfaltnog sloja i pri temperaturama koje su
vise od minimalno propisanih, ako postoji opravdana sumnja da se pod takvim uvjetima asfaltna mjesavina ne¢e modi valjano ugraditi.
Opcenito, na gradiliStu se mora upotrebljavati, po vrsti i opremljenosti, dovoljan broj strojeva, kako bi se omogucio optimalan rad na
ugradnji asfaltne mjesavine. Ucinkovitost rada strojeva dokazuje se izradom pokusne dionice prema potpoglavlju 6-00.4.1 ovih OTU.
Asfaltna se mjesavina u pravilu ugraduje strojno, pomocu asfaltnog finiSera na nacin da se osigura kontinuirana ugradba, bez zastoja.
Asfaltni finiSeri moraju omoguciti postizanje jednolikog stupnja pretkomprimacije, i to najmanje 88% u odnosu na optimalnu prostornu
masu asfaltne mjesavine.

Ako se asfaltna mjesavina ugraduje s pomocu dva ili viSe finiSera, finiSeri smiju biti uzduzno razmaknuti najviSe do 30 m kako bi se
omogudilo vruée spajanje rubova i moraju imati jednake radne karakteristike, tako da se sloj na cijeloj Sirini moZe ugraditi jednoliko s
obzirom na stupanj zbijenosti i teksturu povrsine.

Kada projektom nisu predvidene rubne trake i rigoli, asfaltni slojevi kolnika moraju se polagati tako da je rub svakog sloja u odnosu na
prethodni pod kutom od priblizno 450.

Ako zbog zastoja u dopremi ili proizvodnji dode do zastoja u ugradnji asfaltne mjesavine, tako da temperatura padne ispod najnize
dopustene (tablica 6-00-18), mora se prekinuti s daljnjom ugradnjom. Na tom se mjestu treba izvesti pravilan poprecni radni spoj.

Na povrsinama gdje ugradivanje finiSerom nije moguce, asfaltna se mjeSavina moze, uz odobrenje nadzornog inZenjera, razastirati
ruc¢no, uz uvjet da se postigne propisana kakvoca izvedenog asfaltnog sloja.

Osim propisanom tekuéom kontrolom, potrebno je i vizualno pratiti kakvocu izvedenog sloja i odmah otklanjati moguce grube
neispravnosti (npr. izrazita segregacija, izrazita promjena debljine ili visine sloja i sl.).

Razastrta asfaltna mjeSavina valja se optimalnim brojem valjaka po broju i vrsti. lzvoda¢ radova obvezan je od nadzornog inZenjera
zatraziti suglasnost o predlozenoj garnituri valjaka i reZimu valjanja.

Broj i duljina poprecnih i uzduznih spojeva mora se svesti na najmanju mjeru, jer su spojevi potencijalno slaba mjesta u kolnickoj
konstrukciji.

Uzduzni i poprecni spojevi moraju se propisno izraditi i asfalt na spojevima mora imati priblizno istu gustoc¢u i svojstva kao i na ostalim
dijelovima povrsine.

Rubovi spojeva moraju biti vertikalno odrezani, a ako nisu moraju se zasijecati prije polaganja druge trake ( hladni uzduzni spojevi) ili u
nastavku rada (poprecni spojevi) na mjestu pune debljine sloja.

Vertikalna povrsina na hladnim spojevima mora se dobro premazati vezivom kako bi se osigurala $to bolja veza izmedu prethodno i
novopolozenog asfaltnog sloja.

Spojevi se premazuju vruéim bitumenom ili nanosenjem odgovarajucih bitumenskih masa u koli¢ini od priblizno 50 g/m’za jedan
centimetar debljine asfaltnog sloja.

Kod viseslojnih asfaltnih kolnika spojevi se ne smiju preklapati, nego moraju biti razmaknuti za najmanje 150 mm. Uzduzni spoj
zavrsnog sloja mora se poklapati s osi ceste.

U voznim se trakama ne smije raditi uzduzni radni spoj.

Kontrole kvalitete asfaltnih mjesavina izvesti prema vaZec¢im standardima :

U.E9.021, U.M3.090, U.M8.101, U.M8.100, U.mM8.105, U.M8.102, U.M8.100

U.MmM8.090, U.M8.092, U.M8.082, U.M8.094, U.M8.091, U.M8.103, U.M3.095

U.C4.018, U.C4.010, U.C4.012, U.15.600, U.ES.028, U.E4.014, U.E4.020

U.M3.246, U.E4.019, B.B3.011, B.C1.100, U.J5.600

U cilju osiguranje kvalitete asfaltnih mjesavina provode se :

- prethodna ispitivanja materijala uz pribavljanje odgovaraju¢e dokumentacije

- odredivanje prethodnog sastava asfaltne mjesavine, pri ¢emu granulometrijski sastav kamene smjese prethodnog sastava asfaltne

mjesavine mora biti unutar projektiranih granica,a kameni skelet, te koli¢ina i svojstva bitumenskog morta projektiraju se tako da

fizicko-mehanicka svojstva asfaltne mjesavine ispitana na laboratorijskom probnom dijelu zadovolavaju preporucene vrijednosti.

- prenosenje prethodnog sastava a.m. na asfaltno postrojenje

- radni sastav asfaltne mjesavine

- dokazivanje ugradnje pokusnom dionicom.

Tekuca kontrola asfaltnih mjesavina sastoji se od:

- tekuce kontrole izrade asf.mj. pri éemu se uzorci materijala uzimaju na asfaltnoj bazi i to od svake vrste materijala najmanje po
jedan uzorak na 1500 tona materijala potrebnog za proizvodnju.

- tekuce kontrole proizvodnje asf. mj. pri éemu se uzorci uzimaju ili na mjestu njezine proizvodnje ili na mjestu njezine ugradnje i
to najmanje jedan uzorak na 500 tona proizvedene asf. mjesavine.
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- tekuce kontrole ugradnje asfalt betona
- nakon $to je sloj izveden izvodac je duzan izraditi geodetski snimak cjelog sloja po visini i polozaju.

Kontrolna ispitivanja ukljucuju

- kontrolno ispitivanje materijala za izradu asf. mj.pri éemu se uzorci materijala uzimaju na asfaltnoj bazi i to od svake vrste materijala
najmanje po jedan uzorak na 8000 tona materijala potrebnog za proizvodnju.

- kontrolno ispitivanje proizvedene a.m. pri ¢emu seuzorci asf. mj. uzimaju se na mjestu njezine ugradnje na svakih 1200 tona

- kontrolno ispitivanje izvedenog sloja pri ¢emu se fizicko-mehanicka svojstva i debljina izvedenog sloja ispituje se na uzorcima
izradenim najmanje na svakih 2000 m2 povrsine izvedenog sloja

- za sve obavljene aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete AC base i AC surf izdati potrebnu dokumentaciju.

4. BETONSKI RADOVI

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona.
4.1. KONTROLA PROIZVODNIJE BETONA

Pogoni koji proizvode beton kategorije B.Il moraju udovoljavati uvjetima funkcionalne i proizvodne sposobnosti propisane vazecim
standardom U.M1.050 i moraju u pogonu imati laboratorij za kontrolu proizvodnje opremljen prema uvjetima vazeCem standardu
M1.052.

Prema uvjetima u vaZecem standardu U.M1.050 betonski pogon mora imati izvjestaj o podobnosti za homogenu proizvodnju betona i
izvjeStaj o mjesecnom ispitivanju to¢nosti uredaja za doziranje komponenata.

Kontrola proizvodnje betona u tvornicama betona mora se provoditi prema uvjetima propisanim u vaze¢em standardu U.M1.051. Pri
tome pod tvornicom betona treba podrazumijevati postrojenje za proizvodnju betona proizvodnog kapaciteta od najmanje 15 m3 u
ugradenom stanju na sat. Iznimno kao tvornica betona moze raditi i postrojenje proizvodnog kapaciteta od najmanje 10 m3/h ako
zadovoljava uvjete propisane u vazecem standardu U.M1.050.

4.2. KONTROLA KVALITETE CEMENTA

Osnovna svojstva cementa, koji se mora upotrebljavati prema vrstama i klasama propisanima projektom konstrukcije, moraju zado-

voljavati uvjete odgovarajucih standarda i uvjete projekta konstrukcija i radova.

Za proizvodnju betona mogu se upotrebljavati samo cementi Cija su svojstva, uvjetovana propisima odgovarajucih standarda i Tehnickih

uvjeta, prethodno dokazana.

Kontrola i osiguranje kvalitete cementa mora se provoditi u tri faze:

- proizvodna kontrola u tvornici cementa

- dokazna kontrola ili atestiranje kvalitete koje provode ovlastene organizacije prema Naredbi o obaveznom atestiranju cementa
(Sluzbeni list 34/85) i proizvodna kontrola cementa na mjestu proizvodnje betona prema ¢lanu 39. Pravilnika o tehnickim
normativima za beton i armirani beton.

4.3. KONTROLA KVALITETE ARMATURE

Svojstva Celika za armiranje (GA i RA) moraju zadovoljavati uvjete Pravilnika o tehnickim normativima za beton i armirani beton (glava
I1l, tabela 14) i uvjete propisane u vazecem standardu C.K6.020.

Oblik i dimenzije Celika za armiranje (GA i RA) moraju zadovoljavati uvjete propisane u vaze¢em standardu C.K6.120.

Celik za mreZastu armaturu i Bi armaturu mora zadovoljavati uvjete propisane u vaze¢em standardu C.B6.013.

Oblik i dimenzije mreZaste armature (MAG i MAR) moraju zadovoljiti uvjete propisane u U.M1.091.

Oblik i dimenzije Bi-armature (BIA) moraju zadovoljiti uvjete propisane u U.M1.092.

Ako ne postoje pravovaljani tvornicki rezultati ispitivanja koji se moraju odnositi na proizvodnu Sarzu iz koje je primljena posiljka celika
za armiranje proizvedena, izvoda¢ mora prije ugradnje Celika izvrsiti kontrolna ispitivanja celika.

Rezultati ispitivanja moraju zadovoljavati uvjete iz tabele 14. Pravilnika o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton i tocke 7.5.
propisa u standardu C.K6.020.

Uvjeti kvalitete, uvjeti kontrole kvalitete i uvjeti upotrebe agregata za beton, su propisani standardima B.B3.100, B.B2.009 i B.B2.010.
4.4. KONTROLA KVALITETE AGREGATA

Kontrola i osiguranje kvalitete agregata mora se provoditi u tri faze:

- proizvodna kontrola na mjestu proizvodnje agregata,

- dokazna kontrola ili atestiranje kvalitete frakcije agregata koju provode ovlastena poduzeca prema Naredbi o obaveznom atestiranju
kamenog agregata za beton i asfalt (Sluzbeni list 41/87) i

- proizvodna kontrola agregata na mjestu proizvodnje betona prema clanu 39. Pravilnika o tehnickim normativima za beton i armirani
beton.

4.5. KONTROLA SUGLASNOSTI KVALITETE BETONA S UVJETIMA PROJEKTA KONSTRUKCIJE (na gradiliStu)

Na objektu se mora obavljati i posebna kontrola projektom uvjetovanih svojstava oc¢vrslog betona i davati ocjena suglasnosti s uvjetima
projekta konstrukcije.
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Uzorci za dokaz suglasnosti tlacne ¢vrstoce s uvjetima projektirane marke betona uzimaju se na mjestu ugradivanja betona prema

programu kontrole kvalitete utvrdenom projektom konstrukcije i projektom betona i prema odredbama odgovarajuéih standarda.

Ako se beton doprema iz tvornice betona i zadovoljava uvjete propisane u standardu U.M1.051

uzima se:

- najmanje jedan uzorak dnevno za svaku vrstu betona u danima betoniranja jedan uzorak u prosjeku na 100 m3 betona ili na 150
mjesavina najmanje tri uzorka za jednu partiju betona i jedan uzorak od svake isporucene koli¢ine betona za konstrukcijske elemente
koji su znacajni za sigurnost konstrukcije i u koje se ugraduju samo manje koli¢ine betona.

Ako se betonara nalazi na gradiliStu i ako se beton proizvodi samo za potrebe tog gradilista, a pogon ima kontrolu kvalitete proizvodnje

betona u skladu s standardom U.M1.051, rezultati kontrole kvalitete proizvodnje betona mogu se koristiti za dokazivanje suglasnosti

kvalitete betona s uvjetima projekta konstrukcije, ako je tako programirano projektom betona.

Pri uzimanju takvih uzoraka betona treba voditi evidenciju u koje konstrukcijske elemente objekta se ugraduje beton iz kojeg su uzeti

kontrolni uzorci za ispitivanje tlaéne Cvrstoce.

Ostala svojstva betona, ako su prema uvjetima eksploatacije uvjetovana projektom konstrukcije i projektom betona, ispituju se prema

uvjetima projekta konstrukcije i projekta betona i prema odgovarajuc¢im standardima.

4.6. IZVODENJE BETONSKIH RADOVA

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona.

Projekt betona mora se izraditi prije pocCetka betoniranja konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona i mora sadrzavati:

- plan betoniranja, organizaciju i opremu

- nacin transporta i ugradivanja betona

- naCin njegovanja ugradenog betona

- program kontrolnih ispitivanja sastojaka betona

- program kontrole betona, uzimanja uzoraka i ispitivanja betonske mjesavine i betona po partijama i plan montaZze montaznih
elemenata, projekt skela za sloZzene konstrukcije i elemente od betona i armiranog betona, ako nije dan u projektu konstrukcije, kao i
projekt specijalnih vrsta oplata.

Projektom betona izvodac radova mora detaljno razraditi uvjete projekta konstrukcije za izvodenje betonskih radova i prilagoditi im

svoju tehnologiju i raspoloZive materijale uz zadovoljenje i uvjeta projekta konstrukcije i uvjeta vazecih propisa. S projektom betona

moraju se prije pocCetka betoniranja suglasiti i projektant i narucilac objekta.

Sastav betonskih mjesavina za projektirane klase betona treba dati prema provedenim prethodnim ispitivanjima s materijalima koji ¢e

se primjenjivati u proizvodnji betona ili prema postojeéim sastavima u tvornici betona, koja ¢e za objekt proizvoditi beton, a koji moraju

biti dokazani parametrima statisticke obrade rezultata kontrolnih ispitivanja uvjetovanih svojstava iz posljednjeg dokaznog

tromjesecnog perioda vremena.

Koli¢ina betona i tehnicki uvjeti kvalitete betona unose se iz projekta konstrukcije. Eventualne izmjene ili dopune uvjetovanih svojstava

smiju se unositi u projekt betona samo uz suglasnost projektanta i narucdioca. Plan betoniranja treba sadrZavati redoslijed i opis

betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata i sklopova ukljucujuéi i utvrdivanje vremenskih pomaka u fazama betoniranja nuznim

za dozrijevanje betona, opise prekida i nastavaka betoniranja na predvidenim i nepredvidenim mjestima, dokaze stabilnosti pojedinih

elemenata i sklopova u fazi izvodenja (ako su potrebni) i organizaciju i opremu za izvodenje betonskih radova. Predvidena sredstva

transporta i ugradnje betona moraju biti dimenzionirana i specificirana i po vrstama i po radnim kapacitetima u skladu s planom

betoniranja i dinamikom izvodenja betonskih radova. Planirani nacin njegovanja betona mora biti detaljno razraden i prilagoden

uvjetima izvodenja betonskih radova i vrsti i tipu konstrukcijskih elemenata. Definirati treba vrstu, nacin i vrijeme primjene zastite.

Program kontrole kvalitete mora obuhvatiti sve aktivnosti pregleda i ispitivanja pojedinih materijala, Celika za beton i betona,

ukljuéujuéi utvrdivanje ucestalosti pojedinih aktivnosti (uskladene s propisanim kriterijima) i nacin evidentiranja, obrade i dostave

dokumentacije kvalitete betona naruciocu objekta.

Osnove programa i osiguranja kontrole kvalitete betona s postupkom ocjenjivanja i prihvacanja kvalitete izvedenih radova moraju biti

dane u projektu konstrukcije. Projektom konstrukcije i projektom betona moraju biti definirane obaveze sudionika u izvodenju

betonskih radova (projektanta, izvodaca i narucioca) u provodenju kontrole i osiguranja kvalitete betona.

Izvodac elemenata i konstrukcija od betona mora voditi dokumentaciju kojom dokazuje kvalitetu upotrebljavanih materijala i izvodenja

radova. Dokumentacija kvalitete materijala i radova u tvornici betona mora sadrzavati:

- knjige prijema pojedinih materijala u koje se za svaku posiljku unose vizualne ocjene kvalitete materijala i verifikacije popratne
dokumentacije (prvenstveno atestnog znaka)

- izvjesStaje o podobnosti tvornice za homogenu proizvodnju betona s mjesec¢nim izvjestajima kontrole i ispravnosti uredaja za doziranje
komponenata

- centralne knjige uzorkovanja pojedinih materijala i svjeZeg i o¢vrslog betona s rezultatima ispitivanja

- dokumentaciju pracenja i preuzimanja betona po partijama i kvartalne izvjestaje o postignutim markama svih vrsta betona (ateste kad
izade naredba o obaveznom atestiranju kvalitete proizvodnje betona).

Dokumentacija kvalitete materijala i radova na gradilistu (na objektu) mora sadrzavati:

- projekt betona

- gradevinski dnevnik (voden prema Pravilniku o nacinu vodenja gradevinskog dnevnika, Narodne novine R Hrvatske 43/78.) u koji se iz
dokumentacije kvalitete moraju upisivati: dnevne temperature i vremenske prilike, pregledi temeljnog tla, oplate i armature, vrste i
uvjetovana kvaliteta betona, podaci o uzimanju kontrolnih uzoraka betona i ispitivanjima izvrSenim na gradilistu i podaci o prijemu i
kvaliteti materijala dopremljenih na gradiliste

- dokaz kvalitete ugradene armature i nastavljanja armature zavarivanjem

- dokumentaciju pracenja i preuzimanja betona po partijama s prilozenim dokazima kvalitete proizvedenog betona (kvartalnim
ocjenama o postignutim markama betona ili kasnije atestima kvalitete proizvedenog betona)

- rekapitulaciju dokumentacije kvalitete materijala i izvodenja radova po objektima i vrstama radova (zavrsni izvjestaj kvalitete
materijala i radova).
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Projektom betona moraju biti utvrdena mjesta planiranih prekida betoniranja i definiran nacin obrade spojne povrsine i nastavljanja
betoniranja koji osigurava projektirano ponasanje konstrukcije. Nacin zastite betona, prilagoden vremenskim prilikama i kon-
strukcijskim elementima, mora biti definiran projektom betona.

4.7. RUBNIJACI

Rubnjaci se ugraduju s vanjske strane prometnih traka odnosno kolnika s ciljem vizualnog vodenja prometa i kontrolirane odvodnje
kolnika. Koriste se rubnjaci razlicitih veli¢ina i oblika. Betonski rubnjaci su najéesce tvornicki proizvedeni elementi duZine 100 cm ili 80
cm.

Rubnjaci se rade prema detaljima i mjerama iz projekta. Dimenzije standardnih rubnjaka obi¢no su duZine 1,00 m s popre¢nom
presjekom 15/25 cm. Mogu biti i drugih dimenzija prema zahtjevima iz projekta. Rubnjaci se ugraduju na betonsku podlogu sukladno
detaljima iz projekta

Rubnjaci moraju imati dokaz o uporabljivosti koji se u originalu predaje nadzornom inZenjeru

Rubnjaci se polazu na podlogu od betona klase C 16/20 (MB20), prema detalju iz projekta. Kontrola kakvoée gotovog ugradenog
rubnjaka mora biti sukladno odredbama ovih OTU-a.

Beton ugradenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 (MB 50) —v/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50
ciklusa prema HRN U.M1.055, a proizvodnja i izvedba mora biti u skladu s uvjetima EN 206, EN 12370 i OTU-a. Ugradeni rubnjak
nesmije imati pukotine niti bilo kakva druga osteéenja

Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka prema detaljima iz projekta, ukljucivo s izvedbom podloge. Stavkom se obracunava
nabava doprema, privremeno uskladistenje i ugradnja rubnjaka kao i sav potreban dodatni rad i materijal $to je potrebno za potpuno
dovrsenje rada.

4.8. ZAVRSNA OCJENA KVALITETE BETONA

Za betone kategorije B.ll mora se dati zavrSna ocjena kvalitete betona koja mora obuhvadati:

- dokumentaciju o preuzimanju betona po partijama i misljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se daje na osnovi vizualnog pregleda
konstrukcije (koje je obavio i registrirao odgovorni nadzorni organ tokom gradenja), pregleda i kontinuirane kontrole dokumentacije o
gradenju i verifikacije rezultata iz evidencije tekuce kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta konstrukcije.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona daje zaduZena strucna sluzba narucioca (nadzor) ili po njemu angazirano poduzece koje je registrirano
za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovi te ocjene dokazuje se sigurnost i trajnost konstrukcije ili se trazi naknadni
dokaz kvalitete betona.

4.9. NAKNADNO ISPITIVANJE KVALITETE BETONA (U KONSTRUKCUI)

Ako odabrani kriterij kvalitete betona za odredenu partiju betona nije ispunjen, ili ako za dokaz projektirane marke betona nema
dovoljno uzoraka, mora se pristupiti naknadnom ispitivanju i dokazivanju kvalitete betona u konstrukciji prema standardu HRN
U.M1.048. Naknadnim ispitivanjem treba utvrditi karakteristi¢nu tlaénu ¢vrsto¢u ugradenog betona na dan ispitivanja i karakteristi¢nu
tla¢nu ¢vrstocu preracunatu na 28-dnevnu starost betona.

5. PROMETNA OPREMA | SIGNALIZACIJA

Da bi se osigurala kvaliteta i provela kontrola (poglavlje 9. OTU) potrebno je da materijali, proizvodi, oprema i radovi bufu izradeni u
skladu s normama i tehnickim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je
primjena odgovarajuéih EN (europska norma). Ako se u meduvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vaZit ¢e zamjenjujuca
norma ili propis.

Izvodac¢ moZze predloZiti primjenu priznatih tehnickih pravila (normi) neke inozemne normizacijske ustanove (I1SO, EN, DIN, ASTM, ...) uz
uvjet pisanog obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu nadzorni inZenjer odobrava uz suglasnost projektanta.
Izvodac je duzan promjenu unijeti u izvedbeni projekt.

5.1 PROMETNI ZNAKOVI (OKOMITA SIGNALIZACIJA)

Prometni znakovi svojom vrstom, zna¢enjem, oblikom, bojom, veli¢inom i na¢inom postavljanja trebaju biti u skladu s "Pravilnikom" te
hrvatskim i europskim normama: EN 12899-1, EN 12899-2, EN 12996, EN 12352, EN 12368, EN 12675, EN 1436, EN 1463, EN 1790,
EN 1871.

Prometni znakovi veéih dimenzija, ¢ija povrsina iznosi visSe od 2 m2, izraduju se od viSe segmenata i spajaju se na mjestu postavljanja u
jednu cjelinu. Pricvric¢ivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na nacin da s prednje strane znaka nema vidljivog mjesta
pricvrséivanja. Elementi za pricvricivanje moraju biti izvedeni tako da se onemoguci okretanje prometnog znaka oko osi stupca. Vijci se
moraju osigurati protiv samoodvijanja. Prometni znakovi pri¢vrséuju se na stupove koji su izradeni od Fe cijevi i zasticeni protiv korozije
postupkom vruceg cinc¢anja ili na aluminijske stupove.

Prometni znakovi veéih dimenzija, kao Sto su putokazne ploce, postavljaju se pomoc¢u montaznih elemenata na aluminijske
Broj nosaca ovisi o povrsini prometnog znaka i iznosi:

povrsina znaka do 8 m2, 2 nosaca IP Al. 180 mm

povrsina znaka od 8 m2 do 15 m2, 3 nosaca IP Al 180 mmiili 2 nosaca IP Al 240 mm

Pri postavljanju prometni znak treba zakrenuti za 3-5° u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast
oznaka, znaka i pozadine koja je osvijetljena. Na isti se stup ne smije postaviti vise od dva prometna znaka. Stupovi znakova postavljaju
se u betonske temelje minimalne kakvoée betona C 20/25 (MB 25), oblika zarubljene piramide ¢ije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i
gornjeg 20 cm.

nln

nosace.
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Materijali od kojih se izraduju znakovi i stupovi odredeni su normama, a za sve materijale izvoda¢ mora na svoj trosak prije ugradnje
osigurati dokaze da imaju potrebnu kakvocu. Originale dokaza treba predati nadzornom inZenjeru. Kontrola kakvoée materijala i zastite
od korozije Celi¢nih elemenata konstrukcije provodi se prema odgovaraju¢im odredbama ovih OTU.

Zastita elektri¢nih i elektronskih elemenata PPZ regulirana je posebnim zakonskim propisima koji se odnose na elektricne i elektronske
instalacije pa se kontrola kakvoce obavlja prema tim odredbama. Izvoda¢ mora o svom trosku osigurati kontrolu kakvoée materijala i
izvedbe te originale dokaza predati nadzornom inZenjeru.

Postavljanje promjenljivih prometnih znakova obracunava se po komadu postavljenog znaka zajedno sa stupom i temeljem. U cijenu
ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, lijepljenje folije, iskop i betoniranje temelja, ucvrsc¢enje znakova i stupova, prijevoz znakova i
drugog materijala te drugi poslovi vezani uz postavljanje prometnih znakova, ukljucujuéi sve radove i materijale koji se ugraduju u znak
da bi on bio sposoban izvrsiti predvidenu i daljinski diktiranu promjenu.

Za radove na postavljanju instalacija i uredaja PPZ obracun se radi prema posebnom projektu i detaljima troskovnika iz toga projekta.

Prometni znakovi opasnosti

Prometni se znakovi opasnosti (oblika istostrani¢noga trokuta) postavljaju na stupove kvadratna ili kruzna presjeka. Dimenzije znakova
odredene su Pravilnikom i normama.

Rad obuhvaca nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka sa stupom i temeljem. Obracunava se prema broju postavljenih
znakova odredenih dimenzija, ukljucujuci stupove i temelje, pri ¢emu se razlikuju lokacije prema broju znakova na jednom stupu (stup s
jednim znakom — stup s dva znaka).

Prometni znakovi izriCitih naredbi

Prometni znakovi izricitih naredbi su kruznog oblika (iznimno osmerokut ili istostranic¢an trokut) i postavljaju se na stupove kvadratna ili
kruzna presjeka. Dimenzije znakova odredene su Pravilnikom i normama. Rad obuhvaca nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga
znaka sa stupom i temeljem. Obracunava se prema broju postavljenih znakova odredenih dimenzija, ukljucujuci stupove i temelje, pri
¢emu se razlikuju lokacije prema broju znakova na jednom stupu (stup s jednim znakom — stup s dva znaka).

Prometni znakovi opasnosti

Prometni znakovi obavijesti su oblika kruga, kvadrata ili pravokutnika, a postavljaju na stupove kvadratna ili kruzna presjeka. Veliki
znakovi pravokutnoga oblika postavljaju se na dva stupa, a iznimno veliki na konstrukciju za koju je potreban posebni staticki proracun.
Proracun treba uzeti u obzir lokalne meteoroloske uvjete (ucestalost, jacina i smjer vjetrova).

Dimenzije znakova odredene su Pravilnikom i normama. Dimenzije velikih i iznimno velikih znakova obavijesti ovise o sadrzaju pa se
one posebno izracunavaju u skladu sa smjernicama nadleznih tijela upravljanja cestama.

Promjenjivi prometni znakovi

Promjenjivi prometni znakovi (PPZ) su znakovi kojima se sadrZaj prema potrebama prometnoga toka moZe mijenjati ili se mogu

iskljuciti. Uporabom odgovarajucih, za pojedinu prometnu odnosno vremensku situaciju, primjerenih upozorenja, naredbi i zabrana, te

obavijesti preusmjeravanjem prometa, treba se povecati sigurnost prometa i poboljsati odvijanje prometa. Posebnu pozornost treba

posvetiti gradevinski uvjetovanim opasnim tockama. Promjenljivi prometni znakovi svojom vrstom, znacenjem, oblikom, bojom,

velicinom i na¢inom postavljanja, definirani su i postavljaju se prema Pravilniku, hrvatskim i europskim normama (HRN EN 12966).
Sadrzaj pojedinoga znaka mozZe imati 4 stanja:

. nulto stanje - PPZ bez ikakve obavijesti,

. temeljno (pocetno) stanje - Prethodno definirano, prometno-pravno jednoznacno obavijesno stanje PPZ-a
(ukljucuje i nulto stanje),

. stati¢no oznacavanje - nepromjenljivi znak,
. promijenjeno stanje - sadrzaj znaka pokazuje jednu od definiranih promjena.

Prometni znakovi, koji se prikazuju kao PPZ, ne smiju se bitno razlikovati od standardnih prometnih znakova, prema odredbama
Pravilnika, ni po sadrzaju ni po dimenzijama. Izmedu staticne signalizacije i PPZ-a ne smije se pojaviti konkurentska situacija s obzirom
na sadrzaj i prepoznatljivost.

Na jednom obavijesnom presjeku u pravilu se ogranicenja brzine odnose na sve prometne trakove. Na podrucju ¢vorista dopustena je
razlika u ogranicenju brzine od 20 km/h izmedu pojedinih prometnih trakova na jednom obavijesnom presjeku.

Pri ograni¢enju brzine zbog vremenskih uvjeta, potrebno je istaknuti obavijest za opasnost i nakon predupozorenja. Na podrucju zastoja
prometa potrebno je samo obavjestavanje znakom 125 (Zastoj). Kad je vidljivost manja od 50 m, moguca je promjena ogranicenja
brzine na 40 km/h.

5.2  OZNAKE NA KOLNIKU (VODORAVNA SIGNALIZACIJA)

Ovaj rad obuhvada izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku i OTU. Rad mora biti obavljen u
skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije gradenja i zahtjevima nadzornog
inZenjera.
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Oznake na kolniku dijele se na:

- uzduzne oznake na kolniku,

- poprecne oznake na kolniku,

- ostale oznake na kolniku.

Boje i dimenzije oznaka odredene su Pravilnikom i pripadaju¢im normama.
DuzZnost je izvodaca radova da za materijale kojima radi oznake na kolniku pribavi dokaze o uporabljivosti i da originale dokaza preda
nadzornom inZenjeru.

Kontrola kakvoée obuhvaca:

- prethodna ispitivanja materijala,

- tekuéa ispitivanja,

- kontrolna ispitivanja.

Oznake na kolniku obracunavaju se:

- pune i isprekidane bijele i Zute crte po duljini izvedene oznake (m),

- crte zaustavljanja, kose i grani¢ne crte po duljini izvedene oznake (m),

- pjesacki prijelazi, strelice po komadu izvedene oznake (kom),

- polja za usmjeravanje prometa po povrsini izvedene oznake (m2),

- mjesta za parkiranje i povrsine za posebne namjene kao i uzduzne oznake na predmetima uz rub kolnika po duljini izvedene oznake

(m).

U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo $to je potrebno za potpuni dovrsetak posla ukljucujuci potrebna ispitivanja kakvoce
materijala i rada.

UzduzZne oznake na kolniku
Pod uzduznim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obiljeZene paralelno s osi kolnika, a sluZe za detaljno utvrdivanje nacina
upotrebe kolnicke povrsine.

UzduZne oznake su:

- puna crta,
- isprekidana crta,
- dvostruka crta.

Poprecne oznake na kolniku
Poprecne oznake na kolniku su:
- crte zaustavljanja,

- kose i granicne crte,

- pjesacki prijelazi,

- prijelazi biciklisticke staze.

Ostale oznake na kolniku

U ostale oznake ubrajaju se: strelice, polja za usmjeravanje prometa, crte usmjeravanja, natpisi, oznacavanje prometnih povrsina za
posebne namjene, obiljezavanje mjesta za parkiranje i uzduzne oznake na predmetima uz rub kolnika.

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. Oznake na kolniku ne smiju biti
vise od 0,6 cm iznad razine kolnika, a ako su kao oznake na kolniku upotrijebljene kovinske glave, one ne smiju biti vise od 1,5 cm iznad
razine kolnika.

6. VODOVOD | KANALIZACUJA

Sve oborinske vode s kolnika ceste, bankina i pokosa usjeka prihvadaju se elementima povrsinske odvodnje (rubnjak i slivnik s kiSnom
reSetkom) i putem revizijskih okana uvode u kanalizaciju. Cestovna kanalizacija se shodno postavljenim uvjetima, gradi kao zatvoreni ili
otvoreni odvodni sustav. Tretman prihvacene vode ovisi o postavljenim uvjetima i mjerama vodozastite za podrucja kroz koji cesta
prolazi.

Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoce, projektom organizacije gradenja i
zahtjevima nadzornog inZenjera ..

Kanalizacija mora biti izvedena prema detaljima predvidenim u projektu i u skladu s OTU. Svaka izmjena projekta koju predlaze izvodac,
a s kojom je suglasan projektant, prije izvedbe mora biti odobrena i od nadzornog inZenjera.

Kanalizacijske cijevi se polazu na dno iskopanog rova na podlozni sloj, koji mora biti uredno isplaniran, sabijen, izraden u projektiranim
mjerama i zadanim nagibima. Podloga treba zadovoljiti odredbe ovih OTU-a.

Projektom trazena zbijenost uredenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije, provjerava se mjerenjem modula
stisljivosti metodom kruzne ploce ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispiranjem prostorna mase uredenog tla dna rova. prema HRN
U.B1.046 i HRN U.B1.012. Tekuc¢a mjerenja u cilju provjere zbijenosti uredenog dna rova kanalizacije treba izvrsiti u svakom razmaku
izmedu dva susjedna revizijska okna.

POLIPROPILENSKE KORUGIRANE CIJEVI ZA KANALIZACIJU

Podrucje primjene
e povrsinska odvodnja
e kucna odvodnja
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e odvodnja otpadnih voda
e odvodnja oborinskih voda

Standardi

e materijal propilen osigurava visok modul elasti¢nosti i krutosti prstena SN 8 sukladno EN I1SO 9969
e kucna odvodnja

e odvodnja otpadnih voda

e odvodnja oborinskih voda

Kemijska otpornost

e DIN 8061, Dodatak 1

e cijevi, spojenice i brtveni materijal kemijski su postojani prema medijima s pH vrijednos¢u izmedu 2 (kiselo) i 12 (luznato)

e cijevi, spojenice i brtveni materijal su otporni na tvari iz otpadnih voda kao i na tvari iz zemlje sukladno DIN-u 1986

Toplinsko opterecenje

Zahtjevi DIN EN 476 vezani uz trajno toplinsko optereéenje zadovoljeni su za profile do DN 200 do temp. +45°C, a za vece promjere do
temp. do temp. +35°C. Grani¢ne temperature polaganja cjevovoda su izmedu — 25°Ci +60°C.

Boja

e Vanjska stijenka je crne boje, a unutarnja stijeka je RAL tirkizno-plava (najbolja boja za inspekciju kamerom)

Oznacavanje
e Sukladno zahtjevima prEN 13476.

e Nazivne dimenzije

Nazivne dimenzije su u milimetrima (mm). Svijetli otvor (ID) jednak je nazivnoj dimenziji cijevi:DN 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800,
1000.

e Duljine cijevi

Cijevi se isporucuju u standardnoj duljini od 6000 mm ( ne racunajuci naglavak s ojacanim prstenom). Ostale duljine dostupne uz
poseban zahtjev.

e Spajanje cijevi

Cijevi se spajaju na naglavak s brtvom. Naglavak je posebno ojacan zavarnom trakom koja osigurava dodatnu krutost prstena naglavka
na mjestu umetanja brtve.- sukladno normi preN 13476, dio 1.

e Transporti i skladistenja cijevi

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova,
mehanicka ostecenja, kvalitet brtvljenja, trazenu nosivost cijevi i dr. Na odredeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija
ispitivanja kvalitete. Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom, voditi racuna da se ne osteti vanjska stijenka. Cijevi pri prijevozu i
skladiStenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama Proizvodaca.

e Ugradnja

Cijevi, kao i spojni dijelovi i fazonski komadi od PP-a, izradeni su s naglavkom te se spajaju na licu mjesta uz ugradnju brtvenog prstena.
Za vrijeme izvodenja radova u kanalu otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem.

Kada se ugradi dionica odredene duljine izvodi se zasipavanje oko cijevi (bocno i povrh nje), ali tako da spojevi budu slobodni za svo
vrijeme provodenja ispitivanja. Posebnu paznju posvetiti spajanju cijevi na revizijska okna. Ovo mjesto posebno je osjetljivo na
propustanje, pa se mora maksimalno kvalitetno izvesti.

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih kanala

Ispitivanje nepropusnosti gravitacijskih kanala obavlja se na dionicama povoljne duljine, uvjetovane uzduznim presjekom terena.
Odabrana dionica se na pocetnom i krajnjem oknu zatvori odgovaraju¢im balonima. Ostala meduokna moraju biti zatvorena. Zatim se
dionica napuni vodom tako da voda u najnizem oknu bude pri vrhu okna. Zatim se dionica ostavi 12 sati da se povrsine zasite vodom.
Tada se dolije vode po potrebi, sve zatvori i slijedecih 24 sata prati nivo vode u kontrolnim oknima.

Ispitivanje vodonepropusnosti je provedeno ako nema nikakva propustanja na ispitnoj dionici, te pada razine vode u kontrolnim
oknima. O provedenom ispitivanju sastavlja se odgovarajuci Zapisnik.

Napomena: Vodonepropusnost kanalizacijskog kolektora se dokazuje sukladno normi DIN 19537-2.
DOBAVA | UGRADNJA VODOVODNOG MATERIJALA | OPREME

Transport i skladistenje ductil cijevi
Cijevi od kojih ¢e se izvoditi cjevovodi su standardne tlatne vodovodne cijevi, izradene od lijevanog Zeljeza — ductilnog. Standardno su
izradene za spajanje naglavkom, ili odgovarajué¢im spojnicama. Dijele se u klase prema debljini stijenke.

Vrsta cijevi koja ¢e se ugradivati mora odgovarati hrvatskim standardima, ispitane i atestirane.
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Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvaliteta vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova,
to¢nost busenja rupa na prirubnicama, mehanicka ostecenja, kvaliteta brtvljenja, trazeni radni pritisak i dr. Na odredeni broj istovrsnih
komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom manipuliranja cijevima dizalicom, radi velike tezZine, voditi raCuna da se ne osteti izolacija. Cijevi pri prijevozu i skladiStenju
moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama Proizvodaca.

Transporti i skladistenja lijevanozeljeznih fazonskih komada i armatura

Fazonski komadi i armature su uglavhom predvidene od lijeva visoke kvalitete. Oblik i dimenzije cijevi i fazona moraju odgovarati
normama C.J1.030, C.J1.1031, ISO/R 13-55, DIN 28502, DIN 28513. Izradene su za spajanje prirubnicmama i naglavkom. Dijele se u
klase prema debljini stijenke. Radni pritisci su standardno za 10, 16, 25 i 40 bara.

LijevanoZeljezni komadi moraju udovoljavati standardima:

- cijevi i fazonski komadi - DIN 28600, ISO 2531;

- spojevi s naglavkom - DIN 28603;

- izolacija cijevi (unutarnja i vanjska) i spojeva - DIN 2614 i DIN 30674.

Fazonski komadi se proizvode za spajanje naglavkom ili prirubnicom. Transportiraju se u tvornickim paketima, standardno. Uskladis¢uju
se prema uvjetima Proizvodaca.

Svi fazonski komadi i armature, standardno su antikorozivno zasti¢eni neutralnim bitumenskim premazima s obje strane. Unutarnja
izolacija je predvidena od cementog morta.

Prilikom preuzimanja na svakom komadu kontrolirati dimenzije, kvalitet vanjske i unutarnje izolacije, dimenzije spojnih dijelova,
tocnost busenja rupa na prirubnicama, mehanicka ostecenja, kvalitet brtvljenja zasuna i sl. armatura, da li imaju sve specificirane
dijelove, traZzeni radni pritisak i dr. Na odredeni broj istovrsnih komada uzimaju se uzorci za detaljnija ispitivanja kvalitete.

Prilikom manipuliranja teZim komadima dizalicom, voditi racuna da se ne osteti izolacija. Lij.-Zelj. komadi ne smiju se bacati. Cijevi pri
prijevozu i skladistenju moraju cijelom duljinom nalijegati na podlogu, a slaganje u visinu prema uputama Proizvodaca.

Ugradnja lijevanozZeljeznih fazonskih komada i armatura
Fazonski komadi i armature se postavljaju u okna vodovoda.

Spajanje fazona i armatura prirubnicama obavlja se tako da se dobro ociste prirubnicke povrsine spoja. Zatim se postavlja brtva. Za
spajanje se koriste standardni nerdajudi vijci s maticama, ocis¢eni i nauljeni. Pritezanje vijaka obavlja se nasuprotno naizmjenicno,
propisanim moment-kljucem. Na koncu se svaki prirubnicki spoj omata zastitnom folijom.

Ugradnja vodovodnih ductil cijevi
Cijevi se spajaju utiskivanjem kraja cijevi u naglavak, u Ciji utor je postavljena gumena brtva. Brtva se umece u prethodno ociséeni Zlijeb,
tako da zupci brtve budu usmjereni prema unutrasnjosti cijevi. Prije utiskivanja cijevi kraj premazati odgovaraju¢im mazivom.

Za vrijeme izvodenja radova u kanalima otvoreni kraj cijevi mora uvijek biti zatvoren poklopcem. Kada se ugradi dionica odredene
duljine izvodi se boc¢no posteljica i iznad, ali tako da spojevi budu slobodni za sve vrijeme tlacne probe.

Tlac¢no ispitivanje ductil cjevovoda
O svim ispitivanjima vodi se Zapisnik, koji se konacno predaje Investitoru, a po potrebi, se s njim upoznaje i Proizvodac cijevi.

Za vrijeme svih tla¢nih probi zabranjen je ulazak ljudi u kanal.
Izvjestaj o tlacnom ispitivanju sastavlja se prema DIN 4279 standardu, sa slijede¢im podacima:

e Opis cjevovoda,

e podaci o ispitivanju,

e Opis provedenog ispitivanja

e ovjera provedenih ispitivanja,

e primjedbe vezane na ispitivanje.

Posto je spajanje zavrSeno, cijevi se niveliraju u horizontalnom i vertikalnom polozaju. Horizontalno niveliranje vrsi se
vizuelno, posto se eventualna odstupanja mogu lako zapaziti, a vertikalno niveliranje vrsi se cijevnim krizevima ili libelom.

Nakon polaganja i djelomi¢nog zatrpavanja cjevovoda, treba pristupiti tlacnom ispitivanju cjevovoda, odnosno ispitivanju ¢vrstoce i
nepropusnosti. Nepropusnost i ¢vrstoéa se obicno ispituju zajedno, ali se mogu ispitivati i zasebno. Tako je npr. zavarene vodove
pogodno ispitati na nepropusnost komprimiranim zrakom, a na ¢vrsto¢u vodom.

Kod vodova velikih profila je ponekad korisno zbog napretka radova i zbog troskova izvedbe ispitati posebnim uredajem nepropusnost
svakog spoja odmah nakon njegove izvedbe, a Cvrstocu na vec¢im odsjecima.

Vrste tlacnih proba
Cjevovodi za vodu moraju biti ispitani na tlak prije pustanja cjevovoda u eksploataciju. Ispitivanje na tlak je vremenski
ograniceno tlakom koji je obi¢no veéi od nazivnog pritiska. Ispitivanje se dijeli na:

e kratko ispitivanje s probnim tlakom veéim od najveceg u pogonu
e prethodno ispitivanje
e glavno ispitivanje
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e skupno ispitivanje
Ako cjevovod nije moguce ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slu¢aju moraju se spojna mjesta izmedu
pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem. Cesto se ne moze ispitati tlakom ¢itav vod, nego odsjek za odsjekom,
postupno, narocito kod ukopanih dugih vodova ili novih mjesnih mreza.

Podjela na probne odsjeke ovisi o duZini Citavog voda, o godisSnjem dobu u kojem se vrsi proba, o mjesnim prilikama, o vrsti
izgradenosti terena, o smetnjama u prometu, kao i o padu tlacne linije. Opéenito bi trebalo nastojati odabrati probne odsjeke od 500
do 1500 m.

Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve duljine dionica da se prilikom ispitivanja u najvisoj tocki cjevovoda ostvari
bar radni tlak.

Usidrenje
Prije punjenja cjevovoda vodom, treba usidriti krajeve odsjeka ispitivanja i sve horizontalne i vertikalne zavoje, kao i ogranke, da bi
izbjegli pomake koji su opasni za nepropusnost spojeva tijekom ispitivanja i kasnijeg pogona. Usidrenja treba izvesti prema projektu.

Punjenje vodom
Punjenje vodovoda treba vrsiti ¢istom vodom i to tako da se u cjevovodu ne zadrZi nimalo zraka. Zato se punjenje vrsi pri otvorenim
ventilima za ispustanje zraka. Ventili se zatvaraju odozdo prema gore i to onda kada iz njih ne izlazi zrak nego samo voda.

Da bi se omogucilo potpuno odstranjivanje zraka, punjenje treba vrsiti polagano, i paZljivo bez opasnih udara zbog istiskivanja zraka.
Doprema vode vrsi se prema mjesnim prilikama.

Izmedu punjenja i ispitivanja treba ostaviti dovoljno vremena da bi voda stigla, naknadno postepeno istisnuti iz cjevovoda preostale
nakupine zraka.

Pogodan dotok za punjenje voda je:

¢ (mm) Q(l/s)
80 0.2
100 0.3
150 0.7
200 1.5
250 2.0

Zastita protiv upliva temperature
Zbog zastite od temperaturnih upliva vod treba narocito na spojevima, za vrucina zasjeniti, slamom, trstikom i sl., a za velikih zima rov
pokriti i grijati.

Predproba

lzvoda¢ mora narucditelja pravovremeno izvijestiti kad ce izvrsiti predprobu. Jedan dan nakon punjenja provodi izvodac predprobu
najvec¢im tlakom koji bi mogao nastati u pogonu. Trajanje predprobe odredeno je u tocki trajanje probe. Na pocetku tlacenja vode
treba josS jednom ispitati vod i to pod tlakom, radi boljeg ozrac¢enja. Ako se ve¢ kod pogonskog tlaka pokazu pomaci ili propusnosti,
treba tlak po moguénosti povecati do "probnog tlaka", da bi se lakSe ocijenile izvedbene pogreske. Ako narucitelj dopusti popravak
cijevi bez obnavljanja, ne treba vod isprazniti ve¢ samo spustiti pritisak na nulu.

Proba
Ako se kod predprobe ne pojave odmaci, ni vidljivo istjecanje ili kapanje kroz stijenku cijevi na spoju, a ni na zasunima, ventilima
ograncima i ostalom cijevlju, odmah se vrsi proba.

Probni tlak
Ispitni cjevovod treba biti opskrbljen ruénom crpkom s povratnim ventilom koji dobro zatvara, zatim zatvaraem i ispravnim
manometrom. Osim toga, treba postojati mogucnost prikljucka jos jednog kontrolnog manometra.

Probni tlak ne treba biti suvise velik, ali mora biti odabran, ne prema redovnom opterecenju, nego prema povisenom optereéenju voda
koje moze nastati djelovanjem automatskih zatvaraca kod puknuca cijevi, naglog prekida crpljenja i sl.

Opcenito, za cjevovode s pogonskim tlakom do 10 bara, probni tlak treba biti veci za 50% od nominalnog tlaka, a minimalno 10 bara. Za
cjevovode s pogonskim tlakom veéim od 10 bara, probni tlak treba biti nominalni tlak uveéan za 5 bara. Kod dugih dovoda i glavnih
vodova probni tlak ne bi trebao biti veéi od najveceg pogonskog tlaka u buduénosti uve¢anog za 5 bara..

Nominalni tlak za Ductilne cjevovode se odreduje prema nominalnim tlakovima za fazonske komade, s obzirom da su same cijevi
izradene za daleko vece tlakove od potrebnih.

Kada se postigne probni tlak, zatvara se zatvarac crpke i izvrsi pregled spojeva. Ako se probni tlak zbog izlaZenja vode na spojevima ne
moZe postici, spojeve treba popraviti.

Trajanje probe

Potrebno trajanje probe je ovisno o nazivnom promjeru cijevi, o vaznosti voda i o duzini ispitivanog odsjeka. Ono mora biti toliko da se
pokaZe i polagano puzanje cijevi zbog nedostatnog utvrdivanja i usidrenja - narocCito na strmini, istiskivanje loSe izradenih brtva kod
sabivenih naglavaka, greske varova, male propusnosti spojeva i sli¢cno.

Prema nazivnom promjeru i duzini ispitivanog odsjeka preporuca se ovo trajanje probe:
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Nazivni promjer DuZina odsjeka (m) Trajanje probe (sati)

(mm)

do 400 do 50 0.5

preko 50 6
400 do 700 preko 50 12
veci od 700 preko 50 24

Povisenje probnog tlaka sa skracenjem trajanja probe se ne preporuca.

Da bi se smanjio upliv temperature, treba probu provesti u onom dijelu dana, u kojem su promjene temperatura male, a temperatura
na pocetku probe jednaka predvidenoj temperaturi na kraju probe.

Mijerenje tlaka, temperature i nepomicnosti

Za nadziranje tlacne probe potrebno je da narucitelj i izvodac imaju svaki svoj tlakomjer (manometar) i na najvisoj i na najnizoj tocci
ispitivanog odsjeka. Narucitelj mora za Citavog trajanja tlaCne probe, osigurati prisustvo stru¢njaka, koji ¢e stru¢no nadzirati ispitivanja.
Za trajanja probe nisu dozvoljeni radovi u jarku. Narocito je nedopustivo popravljanje naglavnih spojeva kao i dopumpavanje vode zbog
odrzanja tlaka.

Tlakomijeri za tlacnu probu moraju imati takvu skalu da u podrucju probnog tlaka omogucuju besprijekorno ocitanje promjene tlaka od
0.1 bara. Prije tlacne probe ih treba prekontrolirati.

Nepropusnost
Ako se pokaZu propusna mjesta na stijenki cjevovoda (uslijed pukotine i sl.) ili na spoju (kapanje, tecenje ili sl.) treba probu prekinuti i
polako prazniti vod dok sva propusna mjesta ne ostanu van vode. Probu se smije ponoviti tek nakon sto su potpuno uklonjene te mane.

Prema iskustvu, tlacne probe odsjeka ogranicenih zasunima mogu besprijekorno uspjeti samo ako su zasuni ugradeni bez otvaranja
nakon dopreme iz ljevaonice. Zato treba za ogranicenje probnog odsjeka upotrijebiti zavrsnike.

Skupna tla¢na proba

Nakon zavrSetka vece dionice voda koju Cini vise uspjesno ispitanih odsjeka treba izvrsiti skupnu tlacnu probu dionice najveéim
predvidenim pogonskim tlakom 12 sati, da bi ispitali i joS neispitane spojeve izmedu ispitanih dionica. Zato se te spojeve ne smije
zatrpati prije provedbe skupne probe.

Ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta dobro brtve

Preuzimanje

Smatra se da su tlacne probe provedene prema prednjim tockama dokazale upotrebljivost voda, ako za to mjerodavni tlakomjer (po
mogucnosti na najnizem mjestu voda), uzevsi u obzir sve od narucioca priznate vanjske uplive - promjene temperature i sli¢no, - nije
pokazao za tlaéne probe vece snizenje tlaka od 0.1 bara, a detaljni pregled voda - osobito ukruéenja, usidrenja i spojeva - nije pokazao
niSta prema ¢emu bi se dalo zakljuciti da je nastao pomak ili propusnost ili da ¢e postepeno nestati.

Tlacne probe se priznaju samo ako ih prizna nadzorni inZenjer.

BRAVARSKI RADOVI

Materijali

- fazoni i armature od lijevanog Zeljeza prema DIN grupa 28500 i grupa 28600

- Celi¢ni valjani i vuceni profili prema HRN C.B3.025; C.B3.431; C.B3.101; C.B3.141,

- profili i limovi od nehrdajuceg Celika za izradu stupaljki, poklopaca, vijaka, ledobrana i sl.

- nehrdajudi Celik otporan na kemikalije iz kanalizacije.

- Suplji kvadratni celi¢ni profili HRN C.B3.034

- nehrdajuci i kemijski postojan &elik HRN C 4582 (visokolegiran Cr-Ni &elik s dodatkom nioba)

Norme koje se odnose na cijevi:

- lijevano-zeljezne (sivi lijev) HRN C.J1.030 i HRN C.J1.031
(DIN 28502 i DIN 28513)

- lijevano Zeljezne cijevi (nodularni lijev) 1ISO 2531

- Celicne HRN C.B6.020 (DIN 2458 i DIN 1626)

Norme koje se odnose na fazonske komade i armature:
HRN C.J1.021 i HRN C.J1.033
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2.3. GEOMETRIJSKI ELEMENTI
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HORIZONTALNI ELEMENTI - OS1

FxkrkkxkEloment 1 Straight*****x+*

Begin on Straight Chainage

Begin on Straight X
Begin on Straight Y
Straight End Chainage
Straight End X
Straight End Y

Length

0+000.0000
6423061.2728
4792570.6050
0+007.0442
6423062.7089
4792577.5013
7.0442

*xEkERRRRE|ament 2 Arck¥FFFFkk

Arc Start Chainage

0+007.044

Arc Start X 6423062.709
Arc Start Y 4792577.501
Arc End Chainage 0+052.350
Arc End X 6423044.657
ArcEnd Y 4792615.655
Arc Length 45.306
Radius 35.000

Straight Start Chainage

Straight Start X
Straight Start Y
Straight End Chainage
Straight End X
Straight End Y

Length

0+052.3504
6423044.6574
4792615.6550

0+064.8489
6423033.5808
4792621.4448
12.4984

Arc Start Chainage 0+064.849
Arc Start X 6423033.581
Arc Start Y 4792621.445
Arc End Chainage 0+092.205
Arc End X 6423008.108
ArcEndY 4792631.256
Arc Length 27.356
Radius 120.000

********Elements Straight********

Straight Start Chainage
Straight Start X
Straight Start Y
Straight End Chainage
Straight End X

Straight End Y

Length

0+092.2050
6423008.1081
4792631.2562

0+109.4643
6422991.4012
4792635.5877
17.2593

********ElementG Arc********

Arc Start Chainage 0+109.464
Arc Start X 6422991.401
Arc Start Y 4792635.588
Arc End Chainage 0+127.552
Arc End X 6422974.465
Arc End Y 4792641.850
Arc Length 18.088
Radius 90.000

********Element7 Straight********

Straight Start Chainage

Straight Start X
Straight Start Y
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0+127.5519
6422974.4647
4792641.8501
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Straight End Chainage
Straight End X
Straight End Y

Length

(zone hotela Jadran) u Tucepima

0+178.4965
6422928.6954
4792664.2224
50.9446

********Elements Arc********

Arc Start Chainage
Arc Start X

Arc Start Y

Arc End Chainage
Arc End X

ArcEnd Y

Arc Length

Radius

0+178.496
6422928.695
4792664.222

0+208.673
6422900.648
4792675.270

30.177
190.000

Straight Start Chainage

Straight Start X
Straight Start Y
Straight End Chainage
Straight End X
Straight End Y

Length

*AAAAAX*Element 10

Arc Start Chainage
Arc Start X

Arc Start Y

Arc End Chainage
Arc End X
ArcEndY

Arc Length

Radius

*¥**kkx***Element 11

Straight Start Chainage

Straight Start X
Straight Start Y
Straight End Chainage
Straight End X
Straight End Y

Length

0+208.6733
6422900.6478
4792675.2704
0+208.9148
6422900.4168
4792675.3408
.2415

Arc********

0+208.915
6422900.417
4792675.341

0+259.318
6422856.215
4792698.900

50.403
130.000

Straight********

0+259.3182
6422856.2148
4792698.8997
0+260.2494
6422855.4928
4792699.4878
9312

********Element 12 Arc********

Arc Start Chainage
Arc Start X

Arc Start Y

Arc End Chainage
Arc End X

ArcEnd Y

Arc Length

Radius

*AAAAEXXElement 13

Straight Start Chainage

Straight Start X
Straight Start Y

Finish on Straight Chainage

Finish on Straight X
Finish on Straight Y
Length

0+260.249
6422855.493
4792699.488

0+326.580
6422829.828
4792757.982

66.331
70.000

Straight********

0+326.5800
6422829.8283
4792757.9820
0+377.3806
6422832.8913
4792808.6901
50.8005
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VERTIKALNI ELEMENTI - OS1

********Element 1 Grade********

Begin on Gradient Chainage
Begin on Gradient Level
Gradient End Chainage

Gradient End Level
Gradient
Gradient Length

0+000.000
7.160
0+008.419
7.211
.602
8.419

*¥E**x**Element 2 Vertical Curve***x***x

IP Chainage

IP Level

Curve Start Chainage
Curve Start Level
Curve End Chainage
Curve End Level
Curve Start Gradient
Curve End Gradient
Curve Length
Vertical Radius
Curve Type

0+030.214
7.342
0+008.419
7.211
0+052.009
9.848
.602
11.500
43.589
400.000
Sag

********Element 3 Grade********

Gradient Start Chainage

Grade Start Level

Gradient End Chainage

Gradient End Level
Gradient
Gradient Length

0+052.009
9.848
0+131.322
18.969
11.500
79.313

*¥*kkxx**Element 4 Vertical Curve***x***x

IP Chainage

IP Level

Curve Start Chainage
Curve Start Level
Curve End Chainage
Curve End Level
High/Low Chainage
High/Low Level
Curve Start Gradient
Curve End Gradient
Curve Length
Vertical Radius
Curve Type

0+185.070

25.150

0+131.322
18.969
0+238.818
19.775
0+188.820
22.275
11.500
-10.000
107.497
-500.000
Hog

********Element 5 Grade********

Gradient Start Chainage

Grade Start Level

Gradient End Chainage

Gradient End Level
Gradient
Gradient Length

0+238.818
19.775
0+275.465
16.111
-10.000
36.647

¥**xx¥**Element 6 Vertical Curve****x**x

IP Chainage

IP Level

Curve Start Chainage
Curve Start Level
Curve End Chainage
Curve End Level
High/Low Chainage
High/Low Level
Curve Start Gradient
Curve End Gradient
Curve Length
Vertical Radius
Curve Type

svibanj 2015.

0+298.989
13.758
0+275.465
16.111
0+322.513
15.833
0+300.464
14.861
-10.000
8.820
47.048
250.000
Sag
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********Element 7 Grade********

Gradient Start Chainage 0+322.513
Grade Start Level 15.833

End on Gradient Chainage 0+377.381
Gradient End Level 20.672
Gradient 8.820

Gradient Length 54.867
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TOCKE ISKOLCENJA RUBOVA - 0S1

PR1
PR2
PR3
PR4
PR5
PR6
PR7
PR8
PR9
PR10
PR11
PR12
PR13
PR14
PR15
PR16
PR17
PR18
PR19
PR20

6423061.273
6423062.969
6423054.378
6423037.878
6423019.747
6423000.563
6422981.381
6422963.281
6422945.313
6422927.342
6422908.884
6422889.964
6422872.043
6422855.686
6422842.130
6422833.241
6422829.741
6422830.638
6422831.240
6422831.843

4792570.605
4792590.381
4792608.141
4792619.199
4792627.598
4792633.213
4792638.822
4792647.317
4792656.100
4792664.877
4792672.553
4792679.020
4792687.855
4792699.330
4792713.942
4792731.783
4792751.405
4792771.378
4792781.359
4792791.341

TOCKE ISKOLCENJA RUBOVA — 0S2

PR1
PR 2
PR3

6423063.472
6423069.703
6423073.490

4792612.602
4792620.380
4792629.598

7.160

7.448

8.648

10.767
13.067
15.367
17.667
19.892
21.445
22.197
22.150
21.303
19.657
17.657
15.698
14.861
15.624
17.375
18.257
19.139

8.712
8.989
9.396

KOORDINATE OSI | RUBOVA KOLNIKA 0S1 - NA RAZMAKU OD 5m

0+000
0+000
0+000

0+005
0+005
0+005

0+010
0+010
0+010

0+015
0+015
0+015

0+020
0+020
0+020

0+025
0+025
0+025
0+025
0+025

0+030
0+030
0+030

0+035
0+035
0+035

0+040
0+040
0+040

0+045
0+045

6423058.336
6423061.273
6423064.210

6423059.355
6423062.292
6423065.229

6423060.211
6423063.189
6423066.167

6423060.436
6423063.436
6423066.435

6423060.010
6423062.970
6423065.929

6423058.941
6423061.800
6423064.659
6423064.932
6423064.935

6423057.250
6423059.951
6423062.652

6423054.973
6423057.460
6423059.947

6423052.155
6423054.378
6423056.601

6423048.854
6423050.768
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4792571.217
4792570.605
4792569.993

4792576.112
4792575.500
4792574.888

4792580.779
4792580.417
4792580.055

4792585.341
4792585.407
4792585.473

4792589.888
4792590.381
4792590.873

4792594.329
4792595.237
4792596.146
4792596.233
4792596.234

4792598.572
4792599.879
4792601.185

4792602.531
4792604.209
4792605.887

4792606.126
4792608.141
4792610.155

4792609.283
4792611.593

7.085
7.160
7.235

7.115
7.190
7.265

7.148
7.223
7.298

7.229
7.304
7.379

7.373
7.448
7.523

7.579
7.654
7.729
7.731
7.731

7.848
7.923
7.998

8.179
8.254
8.329

8.573
8.648
8.723

9.029
9.104

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000
3.286
3.289

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
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0+045

0+050
0+050
0+050
0+050

0+055
0+055
0+055
0+055

0+060
0+060
0+060
0+060

0+065
0+065
0+065

0+070
0+070
0+070

0+075
0+075
0+075

0+080
0+080
0+080

0+085
0+085
0+085

0+090
0+090
0+090

0+095
0+095
0+095

0+100
0+100
0+100

0+105
0+105
0+105

0+110
0+110
0+110

0+115
0+115
0+115

0+120
0+120
0+120

0+125
0+125
0+125

0+130
0+130

platea
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6423052.681

6423045.137
6423046.702
6423048.267
6423049.162

6423040.919
6423042.309
6423043.699
6423043.887

6423036.488
6423037.878
6423039.268
6423039.269

6423032.057
6423033.447
6423034.837

6423027.626
6423029.016
6423030.405

6423023.195
6423024.585
6423025.974

6423018.703
6423019.746
6423020.790

6423014.098
6423015.024
6423015.950

6423009.431
6423010.237
6423011.044

6423004.650
6423005.403
6423006.155

6422999.810
6423000.563
6423001.316

6422994.970
6422995.723
6422996.476

6422990.113
6422990.883
6422991.653

6422985.159
6422986.089
6422987.019

6422980.294
6422981.381
6422982.468

6422975.532
6422976.773
6422978.013

6422970.948
6422972.265
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4792613.904

4792611.938
4792614.497
4792617.057
4792618.520

4792614.224
4792616.882
4792619.541
4792619.900

4792616.540
4792619.199
4792621.857
4792621.859

4792618.856
4792621.515
4792624.173

4792621.172
4792623.831
4792626.490

4792623.488
4792626.147
4792628.806

4792624.786
4792627.598
4792630.411

4792626.386
4792629.240
4792632.093

4792627.794
4792630.683
4792633.573

4792629.054
4792631.958
4792634.862

4792630.309
4792633.213
4792636.117

4792631.563
4792634.467
4792637.371

4792632.824
4792635.724
4792638.623

4792634.289
4792637.141
4792639.993

4792636.026
4792638.822
4792641.618

4792638.031
4792640.762
4792643.494

4792640.230
4792642.925

9.179

9.547
9.622
9.697
9.734

10.117
10.192
10.267
10.271

10.692
10.767
10.842
10.845

11.267
11.342
11.417

11.842
11.917
11.992

12.417
12.492
12.567

12.992
13.067
13.142

13.567
13.642
13.717

14.142
14.217
14.292

14.717
14.792
14.867

15.292
15.367
15.442

15.867
15.942
16.017

16.442
16.517
16.592

17.017
17.092
17.167

17.592
17.667
17.742

18.167
18.242
18.317

18.742
18.817

3.000

-3.000
0.000
3.000
4.715

-3.000
0.000
3.000
3.405

-3.000
0.000
3.000
3.002

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000

Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1
(zone hotela Jadran) u Tucepima

TKP 23/15 55



0+130

0+135
0+135
0+135

0+140
0+140
0+140

0+145
0+145
0+145

0+150
0+150
0+150

0+155
0+155
0+155

0+160
0+160
0+160

0+165
0+165
0+165

0+170
0+170
0+170

0+175
0+175
0+175

0+180
0+180
0+180

0+185
0+185
0+185

0+190
0+190
0+190

0+195
0+195
0+195

0+200
0+200
0+200

0+205
0+205
0+205

0+210
0+210
0+210

0+215
0+215
0+215

0+220

platea

ONZALTING

6422973.583

6422966.456
6422967.773
6422969.091

6422961.964
6422963.281
6422964.599

6422957.472
6422958.789
6422960.107

6422952.980
6422954.297
6422955.614

6422948.488
6422949.805
6422951.122

6422943.995
6422945.313
6422946.630

6422939.503
6422940.821
6422942.138

6422935.011
6422936.329
6422937.646

6422930.519
6422931.837
6422933.154

6422926.046
6422927.342
6422928.638

6422921.580
6422922.805
6422924.029

6422917.062
6422918.214
6422919.366

6422912.494
6422913.573
6422914.651

6422907.879
6422908.884
6422909.888

6422903.221
6422904.151
6422905.081

6422898.481
6422899.380
6422900.279

6422893.632
6422894.639
6422895.647

6422888.848

svibanj 2015

4792645.620

4792642.426
4792645.121
4792647.816

4792644.621
4792647.317
4792650.012

4792646.817
4792649.512
4792652.208

4792649.013
4792651.708
4792654.403

4792651.209
4792653.904
4792656.599

4792653.404
4792656.100
4792658.795

4792655.600
4792658.295
4792660.991

4792657.796
4792660.491
4792663.186

4792659.992
4792662.687
4792665.382

4792662.172
4792664.877
4792667.583

4792664.239
4792666.978
4792669.717

4792666.188
4792668.958
4792671.728

4792668.018
4792670.817
4792673.617

4792669.727
4792672.553
4792675.380

4792671.313
4792674.166
4792677.018

4792672.799
4792675.661
4792678.524

4792674.425
4792677.250
4792680.076

4792676.236

18.892

19.304
19.379
19.454

19.817
19.892
19.967

20.280
20.355
20.430

20.693
20.768
20.843

21.056
21.131
21.206

21.370
21.445
21.520

21.633
21.708
21.783

21.846
21.921
21.996

22.009
22.084
22.159

22.122
22.197
22.272

22.186
22.261
22.336

22.199
22.274
22.349

22.162
22.237
22.312

22.075
22.150
22.225

21.938
22.013
22.088

21.752
21.827
21.902

21.515
21.590
21.665

21.228

3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
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0+220
0+220

0+225
0+225
0+225

0+230
0+230
0+230

0+235
0+235
0+235

0+240
0+240
0+240

0+245
0+245
0+245

0+250
0+250
0+250

0+255
0+255
0+255

0+260
0+260
0+260

0+265
0+265
0+265

0+270
0+270
0+270

0+275
0+275
0+275

0+280
0+280
0+280

0+285
0+285
0+285

0+290
0+290
0+290

0+295
0+295
0+295

0+300
0+300
0+300

0+305
0+305
0+305

platea

ONZALTING

6422889.964
6422891.079

6422884.185
6422885.406
6422886.627

6422879.554
6422880.879
6422882.205

6422875.010
6422876.438
6422877.865

6422870.559
6422872.087
6422873.615

6422866.208
6422867.835
6422869.461

6422861.964
6422863.686
6422865.409

6422857.833
6422859.649
6422861.464

6422853.832
6422855.726
6422857.621

6422849.905
6422851.952
6422853.998

6422846.223
6422848.420
6422850.618

6422842.813
6422845.151
6422847.489

6422839.693
6422842.159
6422844.625

6422836.879
6422839.461
6422842.043

6422834.386
6422837.070
6422839.754

6422832.226
6422834.999
6422837.772

6422830.410
6422833.257
6422836.105

6422828.947
6422831.855
6422834.762

svibanj 2015

4792679.020
4792681.805

4792678.208
4792680.948
4792683.688

4792680.379
4792683.070
4792685.761

4792682.727
4792685.365
4792688.003

4792685.247
4792687.829
4792690.410

4792687.937
4792690.458
4792692.979

4792690.793
4792693.249
4792695.706

4792693.809
4792696.197
4792698.586

4792696.972
4792699.298
4792701.624

4792700.382
4792702.575
4792704.769

4792704.072
4792706.114
4792708.156

4792708.015
4792709.895
4792711.775

4792712.192
4792713.900
4792715.608

4792716.580
4792718.108
4792719.636

4792721.159
4792722.498
4792723.838

4792725.903
4792727.048
4792728.193

4792730.790
4792731.734
4792732.678

4792735.793
4792736.532
4792737.270

21.303
21.378

20.891
20.966
21.041

20.504
20.579
20.654

20.068
20.143
20.218

19.582
19.657
19.732

19.082
19.157
19.232

18.582
18.657
18.732

18.082
18.157
18.232

17.582
17.657
17.732

17.082
17.157
17.232

16.582
16.657
16.732

16.082
16.157
16.232

15.623
15.698
15.773

15.264
15.339
15.414

15.005
15.080
15.155

14.846
14.921
14.996

14.786
14.861
14.936

14.827
14.902
14.977

0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000
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0+310
0+310
0+310

0+315
0+315
0+315

0+320
0+320
0+320

0S2 - NA RAZMAKU OD 5m

0+010
0+010
0+010
0+010
0+010

0+015
0+015
0+015
0+015
0+015
0+015

0+020
0+020
0+020
0+020

0+025
0+025
0+025

platea

ONZALTING

6422827.845
6422830.798
6422833.751

6422827.109
6422830.093
6422833.076

6422826.744
6422829.742
6422832.741

6423057.894
6423061.813
6423063.259
6423063.472
6423067.538

6423061.832
6423065.258
6423065.602
6423066.765
6423066.866
6423070.890

6423065.574
6423068.708
6423069.703
6423073.475

6423068.655
6423071.926
6423075.205

svibanj 2015.

4792740.889
4792741.418
4792741.947

4792746.050
4792746.367
4792746.684

4792751.250
4792751.354
4792751.457

4792618.560
4792614.374
4792612.829
4792612.602
4792608.260

4792620.301
4792617.556
4792617.280
4792616.348
4792616.268
4792613.044

4792622.813
4792620.966
4792620.380
4792618.156

4792626.197
4792624.854
4792623.507

14.968
15.043
15.118

15.208
15.283
15.358

15.549
15.624
15.699

9.187
8.842
8.728
8.712
8.368

9.066
8.913
8.899
8.854
8.850
8.677

9.041
9.001
8.989
8.932

9.122
9.139
9.167
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-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-3.000
0.000
3.000

-8.162
-2.427
-0.311
0.000
5.949

-6.451
-2.060
-1.619
-0.129
0.000
5.156

-4.793
-1.155
0.000
4.379

-3.537

0.000
3.545
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(zone hotela Jadran) u Tucepima

‘ platea® Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1

2.4. STATICKI RACUN ZIDA
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(zone hotela Jadran) u Tucepima

‘ platea® Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1

STATICKI RACUN ZIDA

POTPORNI ZID TIP 1 h=1.25m

25
p=5*0.27=1.35

T
100
®
-
o
-«
125

1

25
@

p=18+1.25*0.27 = 6.1 v

I sila od pritiska tla

Karakteristike tla: y = 18 kN/m®
¢ =35°
ka=0.27

Prometno opterecenje: p =5 kN/m? (racuna se za 1 m' zida — p = 5 kN/m")

Tezina zida i nasipa: G; =1.0-0.35-18 = 6.3 kN
G,=1.00.25-25=6.3 kN
G3=0.25-0.6:25=3.8 kN

Sila od prometnog opterecenja: Hi = 1.35:1.25=1.7 kN
Sila pritiska tla: H, =(6.1-1.25)/2 =3.8 KN

H'; =(4.9-1.0)/2 =2.5kN
Presjek izmedu zida i temelja:

M =2.5-(1.0/3)+ 1.35-(1.0/2) = 1.5 kNm/m'
A; = 0.23 cm® — minimalna proraCunata armatura

Stabilnost na prevrtanje:

Ny = MyJ/M, > 1.5 gdje je Ms— moment stabilnosti
M, — moment prevrtanja

Ms = 6.3:0.55+6.3-0.125+3.8-0.3 = 5.4 kNm
M, = 1.7-(1.25/2)+3.8+(1.25/3) = 2.6 kNm
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(zone hotela Jadran) u Tucepima

‘ platea® Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1

Np=54/26=21>15

Stabilnost na klizanje:

Nk=V-tge/H> gdje je V — suma vertikalnih sila, odnosno Y G
H — suma horizontalnih sila

V=YG=164kN
H = Hy+H, = 5.5 kN

ne = 16.4tg35°/5.5 = 2.1

2.4.2. POTPORNI ZID h=2.0m

1=}
e
H'2 \L \L
D

o
&

Gt

Ha G2
——
g
¥ 4+
Gs
I sila od pritiska tia ) 100 )

Karakteristike tla: y = 18 kN/m®
¢ =35°
k,=0.27
Prometno opterecenje: p =5 kN/m? (racuna se za 1 m' zida — p = 5 kN/m")

Tezina zida i nasipa: G; =1.60-0.70-18 =20.2 kN
G,=1.60-0.30-25=12.0 kN
G3=0.40-1.0-25=10.0 kN

Sila od prometnog opterecenja: H; = 1.35-2.0 = 2.7 kN
Sila pritiska tla: H, =(9.7-2.0)/2 =9.7 kN
H', =(7.81.6)/2 =6.2 kN
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(zone hotela Jadran) u Tucepima

‘ platea® Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1

Presjek izmedu zida i1 temelja:
M =6.2-(1.6/3)+2.2:(1.6/2) = 5.1 kKNm/m'
A; =0.62 cm? — minimalna proracunata armatura

Stabilnost na prevrtanje:

np = MJ/M, >1.5 gdje je Ms— moment stabilnosti
M, — moment prevrtanja

Ms = 20.2:0.65+12.0-0.15+10.0-0.5 = 19.9 kNm
M, = 2.7-(2.0/2)+9.7-(2.0/3) = 9.2 kNm

Np=199/92=22>1.5

Stabilnost na klizanje:

Nk=V-tge/H> gdje je V — suma vertikalnih sila, odnosno Y G
H — suma horizontalnih sila

V=YG=422kN
H = Hi+H, = 12.4 kN

Nk =42.2-tg35°/12.4=2.4

2.4.2.4. POTPORNI ZID h=3.0-3.5m

, 40

290

&0
-

Gs

I sila od pritiska tla e
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(zone hotela Jadran) u Tucepima

‘ platea® Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1

Karakteristike tla: y = 18 kN/m®
o =35°
ka=0.27

Prometno optereéenje: p = 5 kN/m?® (raduna se za 1 m' zida — p = 5 kN/m")

Tezina zida i nasipa: G; =2.90-0.95-18 =49.6 kN
G2=2.90-0.40-25 =29 kN
G3=0.60-1.35-25=20.3 kN

Sila od prometnog opterecenja: H; = 1.35-3.5 =4.7 kKN

Sila pritiska tla: H, = (17.0-3.5)/2 =29.75 kN

H'; = (14.1-2.9)/2 =20.45 kN

Presjek izmedu zida i temelja:

M =20.45-(2.9/3)+ 3.9-(2.9/2) = 25.42 kKNm/m'
A; = 2.21 cm? — minimalna proradunata armatura

Stabilnost na prevrtanje:

N, = MyJ/M, > 1.5 gdje je Ms— moment stabilnosti
M, — moment prevrtanja

Ms = 49.6-0.875+29.0-0.2+20.3-0.675 = 62.9 kNm
M, = 4.7-(3.5/2)+29.75+(3.5/3) = 42.9 kNm

n,=62.9/429=15>15

Stabilnost na klizanje:

nk=V-tge/H> gdje je V — suma vertikalnih sila, odnosno Y G
H — suma horizontalnih sila

V=YG=98.9kN
H = Hy+H, = 34.45 kN

Nk = 98.9-tg35°/34.45=2.0

PROJEKTANT:

= mr.sc. Radg Gusi¢ dipl.ing.grad
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA
mr.sc. Rade Gusié

dipl ing. grad.

Oviasteni inzenjer gradevinarstva  «<EEP™"

G 1927
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‘ platea® Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1

ONZALTING (zone hotela Jadran) u Tucepima

2.5. PROJEKTANTSKI TROSKOVNIK RADOVA
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(zone hotela Jadran) u Tucepima

‘ platea® Sabirna sjeverna prometnica ugostiteljsko turisticke zone T1

3. GRAFICKI DIO PROMETNICE
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